

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. A SZERZŐDŐ FELEK:

Megrendelő: **Pétervására Város Önkormányzata**
Székhely: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
Levelezési cím: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.
Adószám: 15379353-2-10
Bankszámlaszám: 11739085-15379353
Képviseli: Pál László polgármester

Vállalkozó: **Szeged Beton Kft.**
Székhelye: 6725 Szeged, Dorozsmai út 35.
Levelezési címe: 6725 Szeged, Dorozsmai út 35.
Bankszámla száma: CIB 10700062-27352001-51100005
Adószám: 12780462-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-007780

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MŰSZAKI TARTALMA:

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

2.1.

Vállalkozás jellege: fővállalkozói szerződés – belterületi vízrendezés építésére

2.2.

Előzmények: vállalkozó szerződését a következő iratok és dokumentációk együttes
figyelembe vételével alakította ki, és a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- Ajánlati felhívásra adott Ajánlat

2.3. A szerződés műszaki tartalma:

A Vállalkozó Ajánlati felhívásra adott Ajánlata tartalmazza.

111

4

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

3. A FŐVÁLLALKOZÓI ÁR (átalányár)

3.1.

A fővállalkozói ár: nettó 375.048.898,- Ft

azaz: háromszázhetvenötmillió-negyvennyolcezer-nyolcszázkilencvennyolc- 00/100 Forint.

A Vállalkozó Ajánlati felhívásra adott Ajánlata tartalmazza.

3.2.

Az ajánlati ár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek.

3.3.

A megajánlott ár a vállalkozó számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekinthetők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

3.4.

Az ajánlati ár tartalmazza az Ajánlati terv és a Kiviteli terv közötti esetleges eltérés fedezetét.

Többletmunka: minden olyan munka, ami a teljesítés érdekében felmerült és a tervekben szerepelt, de nem kellő mennyiségben lett előirányozva. Többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el.

Pótmunka: minden olyan munka, amely az Ajánlati dokumentációban nem szerepel, de a létesítés során szükségessé válik, illetve az Ajánlatkérő azt a létesítés folyamán elrendeli.

Az így elrendelt pótmunkákat a Vállalkozó: 2.200,- Ft/óra rezsióradíjjal végzi el.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.

A vállalkozási ár I. osztályú anyagra és I. osztályú kiviteli munkákra vonatkozik.

Az ügylet a hatályos áfa tv. szerint fordított adózás alá tartozik.

„Szerződő felek ezúton nyilatkoznak arról, hogy a 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§(3) bekezdésben foglalt alábbi feltételek, azaz:

- a) mindegyik belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint
 - b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető,
- a szerződést kötő gazdasági társaságok mindegyike vonatkozásában teljesülnek.”

Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

4.2.

Minden fizetést a Vállalkozó által kibocsátott számla benyújtását követő 60 napon belül kell teljesíteni.

A Megrendelő a számlát banki átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó CIB 10700062-27352001-51100005 számú bankszámlájára.

4.3.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vállalkozónak

4.4.

Pénzügyi ütemezés: a Szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

A Pénzügyi ütemezés évek szerinti bontásban (a Támogatási szerződésben foglaltak szerint módosulhat)

2010.	2011.
25 %	75 %

4.5.

A Vállalkozó a fővállalkozói ár 25%-át, azaz nettó 93.762.224 Ft előleget igényel.

4.6.

A vállalkozó a beruházás kivitelezése során 3 db rész-számlát és a vég számlát nyújtja be a szerződés mellékletét képező műszaki-pénzügyi ütemezésnek megfelelően.

5. A MEGRENDELŐ FELADATAI

A Megrendelő teljesíti a jelen szerződésből adódó kötelezettségeit, segíti a Vállalkozót a határidők betartásában az alábbiak szerint:

- Munkaterületet biztosít a Vállalkozónak a szerződés érvénybe lépését követő 30 napon belül. A munkaterület átadását a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti. Amennyiben a megbeszélte időpontokra a Megrendelő részéről bármely munkaterület két hétnél nagyobb késéssel kerül átadásra, úgy a Vállalkozó ugyanilyen mértékű késése semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár.
- A használatbavételi (üzembehelyezési) engedély beszerzése, a Vállalkozó által biztosított dokumentumok alapján.
- A közterület foglalási engedély, az ideiglenes és végleges föld depónia hely és a felvonulási terület térítés ellenében történő biztosítása a Vállalkozó részére.

6. A VÁLLALKOZÓ KÖTELESSÉGEI

6.1.

A Kiviteli terv készítésére tett ajánlattétel során az ajánlatkérő előírja, hogy a Kiviteli terv tartalmának olyannak kell lennie, hogy a Vízügyi engedélyes terv tervezőjének előírásai és az engedélyben szereplő előírások és műszaki tartalom figyelembe vételével a Kivitelező az ajánlati felhívásban meghatározott létesítményeket I. o. minőségben, rendeltetésének

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

megfelelően meg tudja valósítani. A projekt eredményei, így különösen a támogatásból létrehozott vagyon és azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok (tervek) tulajdonjoga, valamint a projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Megrendelőt illeti. A Kiviteli terv készítésére tett ajánlat tartalmazza a Vízügyi engedélyes terv készítőjének szellemi jogdíját is abban az esetben, ha a Kivitel terveket nem ő készíti.

6.2.

A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. A vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a megbízó képviselőjének utasításához minden olyan ügyben – akár említi a szerződés, akár nem – amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.

6.3.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és erről a kiíró haladéktalanul értesíteni.

6.4.

A vállalkozó köteles a beruházás megvalósítására ütemtervet készíteni. Az ütemtervnek tartalmaznia kell a kivitelezendő munka főbb mutatóit és határidőit.

6.5.

Ha a beruházás tényleges megvalósulási üteme nem egyezik azzal az ütemtervvel, melyet jóváhagytak, akkor a Vállalkozó 5 napon belül egy módosított ütemtervet köteles előkészíteni, mely azon módosításokat tartalmazza, melyek szükségesek a beruházásának határidőre történő befejezése érdekében.

6.6.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a beruházás, azzal kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól az egész beruházás átadás-átvételének időpontjáig, amikor is ez a felelősség átszáll a megrendelőre.

6.7.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése és üzempróbái folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a vállalkozó nevében el kell fogadnia a megrendelő utasításait, hacsak az nem ellentétes a szerződéssel. Amennyiben a megrendelő nem tartja megfelelőnek a vállalkozó képviselőjét feladatainak ellátására, az erről szóló írásos értesítés – melynek tartalmaznia kell a kifogásolás indokait – kézhezvétel után a vállalkozónak őt el kell távolítania a beruházásról, valamint köteles azt pótolni egy másik, a megrendelő által jóváhagyott képviselővel.

6.8.

Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit is időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi, balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. Ezek betartásáért a vállalkozó felelős. A vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségügyi szabályokat is.

Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése

6.9.

A vállalkozó köteles betartani:

- minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos
- mindazok előírásait és feltételeit, akinek tulajdonát vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a vállalkozó köteles kártalanítani a megrendelőt minden büntetés, vagy felelősség alól, bármely ilyen rendelkezés megszegéséért.

6.10.

Minden agyagnak, előírányzott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:

- a magyar, vagy az azzal egyenértékű EU tagállamaiban elismert szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a megrendelő utasításával összhangban kell lennie
- a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni.

6.11.

A megvalósítás során a magyar szabványok, műszaki előírások, gyártási és minősítési előírások, vagy azzal egyenértékű az EU tagállamaiban elismert szabványokat be kell tartani.

6.12.

A Vállalkozó köteles megóvni és kártalanítani a megrendelőt minden igényvel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel, bármely vállalkozói tevékenység következtében.

6.13.

A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet és más kiadást vagy kártalanítást, melyek a beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése miatt felmerültek. A vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához, az üzempróbákhoz felhasznált víz, csatorna, villamos energia díját, továbbá a kivitelezés során okozott zöldkárt megtéríteni.

6.14.

A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozdítási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a vállalkozót terhel minden felelősség és következmény.

6.15.

A vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán:

- teljes mértékben biztosítani a munkaterület őrzését
- teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését
- biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek
- megtenni az összes lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb okok eredményeznek a vállalkozó tevékenységének következményeként

6.16.

A beruházás kivitelezése és üzempróbái folyamán a vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmelék, hulladék anyagot el kell távolítani a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

6.17.

A Vállalkozó köteles az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet írásban megkérni és biztosítani saját költségére.

7. BIZTOSÍTÁS

7.1.

A Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná saját vagy a megbízó kötelezettségeit és felelősségét, köteles teljes körű biztosítást kötni a tárgyi beruházásra, valamint a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes helyreállítási költség mértékéig.

7.2.

A biztosítást

- az építés-szerelésre
 - harmadik személynek okozott károokra
- kell megkötni.

7.3.

A Vállalkozó által megkötendő biztosítási szerződés kedvezményezettje a megrendelő.

7.4.

A biztosítást egy magyarországi székhelyű biztosítóval kell megkötni a megrendelő által jóváhagyott feltételekkel, a szerződés aláírását követő 30 napon belül. A biztosító kockázatvállalási ideje a szerződési ajánlat időpontjától a jótállási idő végéig tart.

7.5.

A Vállalkozó – ha nem rendelkezik ilyennel – köteles a beruházáson által alkalmazott minden személyre érvényes teljes körű baleset-, és életbiztosítást kötni és az alvállalkozóitól is megkövetelni.

7.6.

Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést eredményez, a vállalkozó köteles értesíteni a megrendelőt, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket a biztosítási feltételek érvényesítésére. Minden ilyen esetre érvényes a vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége.

7.7.

A Vállalkozó köteles igazolni megrendelő felé a munkavégzés megkezdése előtt, hogy a biztosítások életbeléptek és érvényesek, ezért szolgáltatni köteles a megrendelő számára a

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

biztosítási kötvényeket, vagy azok hiteles másolatát és az esedékes biztosítási díjat megfizetésének elismervényét.

7.8.

Amennyiben a vállalkozó elmulasztja megkötni és érvényben tartani bármelyik előírt biztosítást, vagy elmulasztja a megrendelő részére szolgáltatni a kötvényeket, akkor a megrendelő egyszeri felszólítás után jogosult megkötni, illetve érvényben tartani az ilyen biztosításokat, fizetni azok biztosítási díjait és a felmerült költségeit levonni a vállalkozó bármely esedékes követeléséből.

7.9.

A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát, vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS

8.1.

Felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása a vállalkozó feladatát képezik.

8.2.

Az egyes közműcsatlakozások kialakítására és díjaira vonatkozóan a következőket kell figyelembe venni:

- felvonulási jellegű szolgáltatásokat (víz, villamos energia, telefon, stb.) ajánlatkérő külön megállapodás alapján biztosít. A közüzemi díjak a vállalkozót terhelik.
- Az építés alatt a vagyon-, és munkavédelem érdekében a felvonulási és építési terület őrzése, a munkavédelmi, tűzrendészeti és más biztonsági előírások betartása a vállalkozó feladata
- A beruházás befejezése után a felvonulási területet rendbe kell hozni, a melléklétesítményeket el kell bontani. Ezek költsége is a vállalkozót terheli.

8.3

A vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlat tárgyát képező létesítmények lakott területen belül valósulnak meg. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés, az üzempróbák alatt csak a szükséges és minimális mértékben zavarja a települések forgalmát.

8.4.

A munkaterületen lévő közműveket az ajánlati dokumentáció tájékoztató jelleggel feltünteti. A vállalkozó kötelezettséget vállal a munkaterületen lévő közművek szakszerű feltárására, a szükséges szakfelügyelet megrendelésére, az esetleges károk térítésmentes helyreállítására.

8.5.

A megrendelő a vállalkozónak térítés ellenében biztosít szolgáltatást.

8.6.

A vállalkozó a munkavégzés során akadályoztatással nem számolhat. A kivitelezés munkaszüneti napokon is végezhető. Az időjárási viszonyok alakulása határidő módosítás indokául nem szolgálhat és ezzel kapcsolatban költségeket a vállalkozó nem érvényesíthet, a vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

8.7.

A munkaterület átvételéről a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-, és vagyonbiztonságot, a vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

8.8.

A vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékokat a környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni. A felvonulási területet az építés után eredeti állapotba helyreállítani.

9. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

9.1.

A megvalósulás során a magyar szabványok, műszaki előírások, gyártási és minősítési előírások, vagy az azzal egyenértékű EU tagállamaiban elismert szabványokat és előírásokat be kell tartani.

9.2.

A vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I.o. anyagot használhat fel. A beépített anyagok, betonminőség vizsgálatai és földmunka tömörségi vizsgálatai jegyzőkönyveket, a szavatossági mérések eredményeit a vállalkozónak kell szolgáltatni.

Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a vállalkozót terhelik.

9.3.

A szakasz-rékszámra benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által igazolt részteljesítés. A rékszámra igazolása és kifizetése nem jelenti a számla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét.

9.4.

A vállalkozó kötelezettsége az elkészült létesítmények alapján megvalósulási terv készítése és a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő szolgáltatása.

9.5.

A vállalkozó kizárólagos felelősséggel vállal az általa kivitelezett létesítmények rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre egy alvállalkozó szállította, vagy készítette el.

10. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek átadja (hiányuk az eljárást meghiúsítja):

- Megvalósulási terv 5 példányban
- A magyar nyelvű minőségi bizonyítványokat
- Az aktiváláshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat

A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a vállalkozó jótállási és szavatossági ideje.

11. TELJESÍTÉSI ÜTEMEK

Határidők

A jelen szerződés tárgyát képező projekt kivitelezési munkáira vonatkozó munkaterületek átadás jelen szerződésben rögzítettek alapján történik.

A szerződés teljesítésének véghatárideje: **2011. szeptember 30.**

Szállítási feltételek

A munka végzéséhez szükséges főbb anyagok helyszínre történő – amennyiben annak a beszerzése a Vállalkozó által történik – szállításáról és készletezéséről a Vállalkozó gondoskodik. Megrendelő segítséget nyújt Vállalkozó részére a megfelelő raktározási terület biztosításában.

12. DOKUMENTÁCIÓ

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó által átadásra kerülő dokumentációk:

- kivitelezői nyilatkozat
- hatósági- és közműnyilatkozatok
- mérési jegyzőkönyvek és dokumentáció
- kivitelezéshez felhasznált anyagok minőségi bizonylatai
- Megvalósulási terv

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, UTÓLAGOS MEGRENDELÉS

Ha a jelen szerződés módosítása szükségessé válik, akkor azt a Felek közötti közös megegyezéssel kell megtenni.

Bármely ilyen módosítást írásos nyilatkozatban kell rögzíteni, amelyet mindkét Fél jogszerűen meghatalmazott képviselője aláír. Az ilyen nyilatkozat(ok) ezután a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).

14. VIS MAJOR

Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a jelen Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett az említett időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák:

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.) tüzek, robbanások, járványok
- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés,
- olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan feltételek mellett ellehetetleníti(k),
- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó

**Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006
programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése**

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, terrorista cselekmény,
- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás

Ha bármely Felet vis major által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről, attól számított öt (5) napon belül írásban értesíteni kell.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis major részleteit, valamint annak bizonyítékát, hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis major becsült időtartamát is meg kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis major fennállása idején képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni.

Amennyiben a vis major időtartama több mint két (2) hét, a Felek tárgyalnak a jelen szerződés módosításáról.

15. KÉSEDELMEK A KIVITELEZŐI TELJESÍTÉSBN

Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli.

Kötbér alapja: a vállalkozói díj nettó összege

Kötbér mértéke: a késedelem minden naptári napja után napi 300.000 Ft a kötbér alapra vetítetten, de összesen legfeljebb a bruttó vállalkozói díj 10 %-a.

Hibás teljesítés esetén: 12 %.

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződés elfogadott végösszegének bruttó: 6 %.

A Megrendelő a vállalt teljesítési határidőt követő 30 napig fogadja el a felajánlott késedelmi kötbért, utána meghiúsultnak tekinti a szerződés teljesítését.

16. GARANCIA

A Vállalkozó az általa teljesített teljes körű építési és szerelési munkákra a teljes körű átadás-átvétel befejezésének napjától számított **60 hónapos** időtartamra teljes körű garanciát vállal.

A 12/1988. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint a kötelező alkalmassági idő építési munkára 10 év, gépi berendezésekre 5 év, a műszaki átadás-átvétel napjától számítva.

A Vállalkozó a garancia időszakára jótállási biztosítékot nyújt Bankgarancia formájában, melynek összege a teljesítési biztosíték 60 %-a. A jótállási biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt legalább 15 nappal kell teljesítenie a vállalkozónak, és a garanciális kötelezettség teljesítéséről kiadott üzemeltetői nyilatkozat megtételéig kell érvényben lennie.

A Vállalkozó a bruttó szerződéses ár 5 %-ának megfelelő 23 440 556 Ft teljesítési biztosítékot szolgáltat.

17. ALKALMAZANDÓ JOG

Irányadó törvények

A jelen szerződés szempontjából az irányadó a Magyar Polgári Törvénykönyv.

Peren kívüli egyezség

Ha bármely vita, vagy nézeteltérés alakul ki a Felek között a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban, törekedniük kell peren kívüli egyezség elérésére. Peres esetben a területileg illetékes Megyei Bíróság illetékességét ismerik el.

18. EGYÉB


A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be (ÉMOP-2007.3.2.1.-C). A pályázat esetleges elutasítása esetén a szerződő felek a Vállalkozói szerződést minden jogkövetkezmény nélkül felbontják, a Vállalkozó semmilyen jogcímen pénzügyi követelést nem támaszthat.

A Szerződés melléklete:

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt 6 eredeti példányban aláírták.


Pétervására, 2010. augusztus 06.

.....
Megrendelő



SZEGED BETON KFT.
6728 SZEGED
Dorozsmai út 35.

.....
Vállalkozó



Műszaki-pénzügyi ütemezés

Készült: a Pétervására Város belterületi vízrendezésének ÉMOP-3-2-1/C-09-2009-0006 programban történő megvalósítása és valamennyi terv elkészítése tárgyában 2010. augusztus 06.-án létrejött Vállalkozói szerződéshez.

I. ütem	2010. év	számla nettó értéke
1. részszámla	2010. december	93.762.224 Ft
II. ütem	2011. év	számla nettó értéke
2. részszámla	2011. április	93.762.224 Ft
3. részszámla	2011. június	93.762.224 Ft
Végyszámla	2011. szeptember	93.762.226 Ft

A fizetési ütemterv a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján változhat.

A számlák kiállítása a műszaki ellenőr által igazolt tényleges teljesítésnek megfelelően történik.

