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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Az ingatlan és környezete nem áll sem országos, sem helyi védettség alatt, 
azonban műemléki környezet. 
 
A 191/ 2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján kijelentjük:  
 
A) hogy a címbeli létesítmény terveit az általános és vonatkozó hatósági 
előírások rendeletek, szabályzatok, és ágazati szabványok, műszaki előírások 
figyelembevételével készítettük. 
A terv a tervezési területre érvényes rendezési tervnek megfelel. 
A tervezési munkával kapcsolatos megelőző építésügyi hatósági eljárásokban 
foglaltaknak megfelel. 
- 1/2000.(I.7.) SzCsM. Rendeletben ( a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
intézmények  szakmai  feladatairól és működési feltételeiről), 
- Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához – Fogyatékosok 
Esélye Közalapítvány 
- Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához - BM 
Építésügyi Hivatal 2002 
- a tervezési területre érvényes rendezési tervben foglaltaknak. 
A tervezés során egyeztettünk a Beruházóval, az intézetszakmai vezetésével, 
rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel.  



Tervezett munkálatok nem változtatják meg a létesítmény tűzvédelmi 
besorolását, rendszerét, jellegét, közműveket nem érint, ezért más 
szakhatóságokkal, közművekkel való egyeztetés nem vált szükségessé. 
B) A jogszabályoktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
C) A vonatkozó nemzeti szabványoktól való eltérő műszaki megoldásra nem 
volt szükség 
D) Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) 
és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes 
körűen alkalmaztam. 
E) Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv.31.§(2) 
bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
F) Az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmű 
szolgáltatókkal az alábbiak szerint egyeztettem: 
- az ÉMÁSZ szolgáltatót az építmény építése nem érinti, ellátható, belső hálózat 
módosul. Napelem készül, melyet a szakági tervező a közművel egyeztetett.  
- gáz hálózatot nem érint, illetve Gázterv készül, engedélyezési is. Belső hálózat 
épül. 
- vízhálózat nem érintett, illetve belső hálózat kerül módosításra. 
- szennyvíz hálózat nem érintett, új berendezések rákötés biztosítható. 
- kémény nem változik, illetve szerelt kémény épül. 
G) A betervezett építési célú termékek tipizáltak, ezért rendelkeznek a 
megfelelőségi igazolással. 
H) Az épület átalakítás nem érint azbeszt tartalmú szerkezetet.  
I) Az épület megfelel az energetikai követelményeknek, az igazoló számítás 
szerint. 
 
A tervdokumentáció tűzrendészeti és munkavédelmi szempontból megfelel.  
 
A keletkező építési bontási hulladék, az engedélyeztetéshez tartozó 
küszöbértékeket nem éri el, ezért ilyen nyilvántartás nem készül. 
Egyben kijelentjük, hogy a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról 
rendelkező 1996. évi LVIII. Törvény, ill. az azt módosító 1997.évi LXIV. 
Törvényben foglaltak szerint tevékenységi körünkön belül végeztük. 
 
Mátraterenye, 2018. január hó. 

           
        ….......................................... 
         Kovács Tibor 
         Ksz.: 12-0036                      
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TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 18. §. 1. bekezdése és az 5/1993. 
XII. 26./MüM. rendeletben foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy a 
tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó - tervezéskor 
érvényben lévő - jogszabályok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján 
készült. 
Az azokban foglalt rendelkezéseknek a munkavédelmi fejezetben szereplők 
alapján eleget tettünk. 
 
 
Mátraterenye, 2018. január hó. 
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
TERVEZÉSI PROGRAM / ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ: 
 
Könyvtár épületen elvégzendő felújítások korszerűsítések: 
- Meglévő Könyvtár épületének külső fizikai akadálymentesítése, az 
előírásoknak megfelelő 5 %-os rámpa kialakítás, 1 db akadálymentes parkoló 
építés vezetősávval, korláttal. 
- Falazat, lábazati fal, padlás, pince födém hőszigetelése, a hőtechnikai 
előírásoknak megfelelően. 
- Külső nyílászárók cseréje u = 1,10 W/m2K 
- Tetőfedés cseréje, napelem elhelyezés. 
- Elektromos hálózat felújítása, energiatakarékos lámpák beépítése 
- Fűtéskorszerűsítés, kondenzációs kazán beépítése, lapradiátor hőleadókkal 
- Belső festési, burkolási munkák, olyan mértékben, amilyenben az 
épületgépészeti vezeték és az elektromos vezeték beépítésével sérül a falazat és 
a padlóburkolás. 
- Szükséges bontási munkák az épület felújításához. 
- Tereprendezés és parkosítás, kertészeti elemek elhelyezése. 
 
Az épület szerkezet, tömege, megjelenése nem változik, ezért a tervezett építési 
tevékenységek nem engedély kötelesek. A pályázathoz az I. fokú építésügyi 
hatóság nyilatkozata csatolásra került. (Hatósági bizonyítvány) 
 



Meglévő épület hagyományos szerkezetből valósult meg az 1960-es években. 
Az épület jelentősebb felújításban nem részesült. A fotókon is látható, hogy az 
épülethez rámpa készült, azonban nem az előírásoknak megfelelően, melyet a 
könyvtárt látogatók nem is tudják segítség nélkül használni. Az épület 
üzemeltetése nem gazdaságos, hiszen az épület a hőtechnikai előírásoknak nem 
felel meg, illetve az épület burkolata, járda burkolata sérült, balesetveszélyes. Az 
elektromos rendszer szintén csak felújításra került, a rendszer átépítése 
szükséges. A napelem beépítése elősegíti az üzemeltetés gazdaságossá tételét. 
Az épület külső felújítása és korszerűsítése szükséges, hogy az épület az 
előírásoknak megfeleljen. Pétervására Város Önkormányzata az épület felújítást 
a Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztése című pályázat segítségével kívánja megoldani. A pályázati felhívás 
kódja: VP-6-7.4.1.1-16. Az épület Pétervására Város központjában található. 
Középület, melyet minden nap több százan keresnek föl, művelődés, 
internetezés céljából. Külső felújítással az épület esztétikusan bele illik 
környezetébe, kiemelve hogy az épület funkciója könyvtár. 
 
Az épület jelenleg hőtechnikailag nem megfelelő, ezért az alábbi építési 
tevékenység elvégzése szükséges az épületen: 

- Nyílászárók cseréje 
- Külső falszigetelés, födém hőszigetelés 
- Elektromos felújítás, energiatakarékos lámpák elhelyezése 
- Kondenzációs gázcirkó, hőleadók felülvizsgálata, felújítása, bővítése 
- Napelem elhelyezése az épület déli homlokzatán 

 
Az épület külső akadálymentesítése elvégzésre kerül: 

- Akadálymentes parkoló építése 
- 5 %-os rámpa megvalósítása, korláttal, kapaszkodóval, vezetősávval 

 
„Hetica” betűtípussal készülnek. A szóközök mérete kisbetűs szókapcsolatoknál 
a betűmagasság 6/10-e (12 mm), a nagybetűs szókapcsolatoknál a betűmagasság 
20 mm. A betűközök mérete 5 mm. 
A táblák kialakítása: A4-es víztiszta plexizsebekben elhelyezett nyomtatott 
információs lapok (cserélhető kivitele) sötétbarna háttér, fehér betűk. Az ajtó 
melletti falfelületen elhelyezendő információs táblák középmagassága a 
járóvonaltól mért 1,30 m. (Elsődleges elhelyezési tartomány.)  
 
JELLEMZŐ ADATOK:   
 

szintszám: FÖLDSZINT, PINCESZINT 
PV= +0,00 m, -2,40 m / Terepszint = - 0,90 m, -1,10 m 

BRUTTÓ TERÜLET ÖSSZESEN: 5,80 m x 9,40 m + 7,27 m x 21,47 m + 
5,70 m x 8,40 m = 258,49 m2 



NETTÓ TERÜLET: 213,78 m2 + 50,16 m2 = 263,94 m2 
 
Kialakítandó helyiségek: 
Könyvtár: 
Pince: 
Raktár 15,36 m2, Raktár 16,80 m2, Pince 18,00 m2 
Nettó összesen: 50,16 m2 
Földszint: 
Könyvtár-olvasóhelyiség 130,84 m2, Raktár 3,63 m2, Wc 0,96 m2, Pissoár 
1,62 m2, Mosdó 1,09 m2, Közlekedő 8,86 m2, Előtér 16,65 m2, Wc-mosdó 
1,90 m2, Mozgáskorlátozott Wc 5,27 m2, Iroda 14,71 m2, Tea konyha 12,89 
m2, Faluszoba 15,36 m2 
Nettó Összesen: 213,78 m2 
 
 
Jogszabályban előírt paraméterek megfelelőségének igazolása: 
Építési övezet: Kertvárosias 
Beépítési mód: Oldalhatáron álló 
Épületek közötti legkisebb távolság nem módosul. 
Építménymagasság: 4,00 m (nem változik) 
Előkert nem változik: Nem változik 
Oldalkert: Nem változik 
Hátsó kert: Nem változik 
Beépítési százalék: Nem változik 
 
Közműkapcsolat:   
 
A gépészeti, és elektromos rendszerek leírását lásd a szakági dokumentációkban. 
Ivóvíz, Elektromos, Szennyvíz, Gáz közműkapcsolat biztosított. 
 
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET, ÉPÜLET MEGKÖZELÍTÉSE,   
 
Az épület közel vízszintes terepen fekszik, a padlószint a terepnél 90-110 cm-el 
van magasabban. 
 
Az ingatlanon kívül aszfaltos út és járdaburkolat van. 
A kapunyíló gyalogos kapu, az akadálymentes parkolónál kapu nem létesül. 
Tervezett épületkorszerűsítés parkoló kiépítéssel nem jár, azonban 1 db 
akadálymentes parkoló épül. 
Az akadálymentes rámpaindítás előtt taktilis és vizuális információt hordozó 
burkolati figyelmeztető jelzés készül vil.drapp színű felfestéssel. A felfestés, 



homokkal beszórt, érdes műgyantás kialakítású, vagy erre rendszeresített 
vezetősáv (viacolor). 
A burkolatok felülete csúszásmentes, egyenletes. 
A gyalogos útvonal szegélyezése – kiemelt járdaszegély: 7,5cm magassággal, 
lekerekített élkialakítással.  
Menetirányú lejtés: max.3% A megfelelő vízelvezetés miatt az oldalirányú 
lejtés: max. 1,5% 
 
A burkolat felületi egyenetlensége nem haladhatja meg a 0,5 cm-t. 
 
Az épület mellett 1db akadálymentes parkoló kerül kialakításra, az oda vezetés 
jelzett útvonalon megoldott. A parkoló szabványos méretű, térkő burkolatú lesz. 
A parkoló a járdával párhuzamosan elhelyezett.  A parkoló gépjármű mindkét 
oldalán biztosított a biztonságos ki- és beszállás. A parkolóhelyre az 
akadálymentes jelzés, és a kiszálló hely sávozása felfestésre kerül, vagy a 
burkolatból lesz sárga színnel kirakva.  
A parkolóhely és az úttest között nincs szintkülönbség. 
A parkoló burkolata térbeton középen elhelyezett 20 cm széles vörös színű 
felfestett burkolati vezetősávval.   
 
Az akadálymentes járda csatlakozási pontjainál információs táblák helyezendők 
el. 
 
Az akadálymentes parkoló és járda megfelelő megvilágítására a járda mellett 
alkonykapcsolóval működtetett kültéri lámpák kerülnek elhelyezésre. 
 
ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ AKADÁLYMENTES BEJUTÁS BIZTOSÍTÁSA 

 
AKADÁLYMENTES RÁMPA KÉSZÍTÉSE: 
 
Az akadálymentes rámpa a rendelő oldala mentén valósul meg, a korábban az 
oldalkertben lévő garázs elbontásra kerül. 
 
A jelenlegi szintkülönbség: 90 cm.  
A rámpa 1,25 m széles járófelületű (szabad, járható felület: 1,20 m), kétoldali 
szabványos kettős fogódzóval, és alsó kicsúszás elleni szegéllyel készül. 
A burkolat felülete csúszásmentes, egyenletes, beton felület. 
Az akadálymentes rámpát 10 cm magas fém, kiemelt szegély határolja 
kerekesszék legördülésének megakadályozására.  
Az akadálymentes útvonalat a burkolatban középen elhelyezett 20 cm széles, a 
burkolat színétől és felületétől eltérő - drapp színű, festett burkolati vezetősáv 
jelzi.   



A szintváltások – rámpaindítás és érkezés – valamint az irányváltás, nyílászárók 
jelzésére taktilis és vizuális információt hordozó burkolati figyelmeztető jelzés 
készül, 20 cm széles burkolati sávval, valamint 80 cm x 80 cm felületen. A 
figyelem felhívó jelzések drapp színű, felülettel készül.  
 
A pihenő megmaradó beton szerkezet, a külső szélén és a bejárat előtt, annak 
jelzésére taktilis és vizuális információt hordozó burkolati figyelmeztető jelzés 
készül ragasztott, illetve kent anyagból. 
Az akadálymentes rámpa mindkét oldalán az előírt kapaszkodók, korlátok 
elhelyezésre kerülnek 0,70 m és 0,95 m magasságban .  
A kapaszkodók mérete: d=5 cm, faltól való távolság 5cm. Anyaguk acél 
csőidom, és laposacél szerkezetű, a fogódzó rúd keményfa, korlátnál köracél. 
 
A rámpa elején, és végén falra szerelt lámpatest a megfelelő megvilágítást 
biztosítja. 
 
Az akadálymentes rámpa adatai: 

Emelkedés: 5 %  
Hossza: 8,50 m, 6,17 m, 1,64 m ( 2 db pihenő 1,50 m x 1,50 m 
szabad terület) 
Szélesség: 1,20 m 

 
A burkolat felületi egyenetlensége nem haladhatja meg a 0,5cm-t. 
A megfelelő vízelvezetés miatt az oldalirányú lejtés: max. 1,5% 
 
Beépítendő szerkezetek: 
 

Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat: 
 
Műszaki paraméterek szempontjából: 

Az adott termék megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos, 
vagy jobb a hatásfoka, azonos, vagy alacsonyabb a villamos energia 
felhasználása, azonos, vagy jobb a kopásállósága, hőszigetelő 
képessége, stb.  
 

Üzemeltetési költségek szempontjából: 
Azonos, vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási 
költség, illetve hosszabb az élettartama. 
 
- Beépítendő anyagoknak a 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendeletben 
előírtakat kell figyelembe venni. Megjelölt egyértelműen 
beazonosítható építési termék esetén, a termék műszaki előírásában 



foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az 
elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya, vagy leírása.  

 
KÖNYVTÁR épület szerkezete (Meglévő): 

 
Alap: Úsztatott beton sávalap 25%-os kőbedolgozással. 
Beton minőség: C16-32/kk 
Lábazat: Úsztatott beton sávalap, 25%-os kőbedolgozással, lábazati vakolat. 
Szigetelés: 
Hő: Salakbeton 
Víz: Falszigetelés, 2rtg. Akvabit. 
Falazat: 
Főfal: Km. tégla-vályog tégla vegyes falazat, H10 falazó habarccsal falazva 
(nem módosul) 
Válaszfal: Km. tégla 12 cm, H 10-es habarccsal. 
Áthidaló: Előregyártott porotherm nyílás áthidaló. 
Nyílászárók:  
Hőszigetelt fa nyílászárók, azonban az U érték 2,10 W/m2K. Így cseréjük 
szükséges. 
Födém: 
Vb. Födém pinceszintnél, illetve borított gerendás fa födém a földszintnél. (nem 
módosul) 
Koszorú: (nem módosul) 
Mérete: 30/30 cm 
Beton minőség: C 24-32 /kk 
Fővas: o 12 mm B 60 40 
Kengyel: o 6 mm B 38 24 40 cm-enként elhelyezve 
Tető:  
Kettő állószékes fa fedélszék, mely a napelemek elhelyezése miatt megerősítése 
szükséges. 
Fedés: 
Hornyolt cserépfedés. 
Burkolat: 
Belső: diszperziós festés, ill. vizesblokknál csempeburkolat 
Külső: kőporos vakolat 
Padló: mettlachi, greslap, szőnyegpadló. 
Kémény: km. tégla. (nem módosul) 
 

Alkalmazott anyagok és épületszerkezetek: 
 

 
Alapozás: 



Erősített aljzattal, illetve a rámpa, virágláda alapozása sávalappal (Beton 
minőség: C 16-32/kk) Sávalap, 25 %-os kőbedolgozással. Az alapozás síkja 
minden esetben a teherbíró talajra került, de minimum a fagyhatár. A beton 
alap minősége C-16/fn. A lábazat, terméskő burkolattal készül. Az alapozás 
tervezésekor betartottuk az MSZ-04-802-4:1990 Építő- és szerelőipari 
alépítmények, Síkalapok szabvány előírásait.  
Falazat: 
Nem módosul, illetve a falazati hiányosságok pótlása km. téglával. 
 
Áthidaló: 
Esetlegesen beépítendő áthidalók porotherm / Nyílás áthidalásoknak 
megfelelően húzott és helyszínen készített nyomott övvel, melynek így a 
vastagsága 30 cm.  
LEIER kerámiaköpenyes áthidaló MDA 100-300 méretre vágva, 11,5 cm 
minimális felfekvéssel. A nyomott öv kiegészítése km téglával.  
Vonatkozó szabvány: MSZ 15022/1:1986, MSZ 15022/7:1986, MSZ 
15023:1987 
Nyílászárók: 
Királyfa plusz fokozott hőszigetelésű fa nyílászárók / 1,10 W/m2K értékben. 
Belső MDF lapos, kazettás, üvegezhető, faszerkezetű nyílászáró. 
A nyílászárók tervezésekor betartottuk az MSZ-04-803-17:1989 Építő- és 
szerelőiparai alépítmények, Épületasztalos szerkezetek szabvány előírásait.  
Rámpa, elő lépcső: 
Rétegrend szerint, monolit vb. Szerkezettel és viacolor burkolattal, vezetősávval, 
acél korlát beépítéssel. 
Az akadálymentes parkoló rétegrendje: 
Viacolor 6 cm 
Homokterítés 1 cm 
Aljzatbeton 15 cm 
Kavicságy 10 cm 
T. talaj 
Festő- mázoló munkák: 
A burkolat jelzések elhelyezése aszfaltfestéssel, a fémszerkezet 2xi alap és 2xi 
fedő (trinát) mázolással kell ellátni. Belső diszperziós festés. 
Burkolat: 
Padló: Greslap. 
Külső: Lb Knauf hőszigetelő vakolat 15 cm vastag EPS hőszigeteléssel. 
Belső: diszperziós festés. 
Hőszigetelés: EPS hőszigetelő lapokkal a falazatnál 15 cm vtg-ban, a 
padlástérben ISOVER DOMO, üveggyapot, kőzetgyapot 25 cm vtg.-ban. 
Pince födémnél Rockwool Multirock. Lábazat: XPS extrudált polisztirol hab. 
Rétegrend szerinti kialakítás. MSZ EN 13501-1.  



Teljesítményjellemzők meghatározása: 
- Pince hőszigetelés: ROCKWOOL kőzetgyapot hőszigetelés; 

Hővezetés: 0,039 W/mK; Tűzállóság: A1; Vastagság: 100 mm. 
 
Vakolatok: Vékonyágyazatú falazóhabarcs, mely falazat így hőtechnikailag 
homogénnel tekinthető. Engedély szám: ÉMI-ÉME A-142/1977. 
Fugavastagság: 2-3 mm. Beltéri mész-cementvakolat, mely alapozás 
(gúzolás) nélkül felhordható, anyagában simítható. Engedélyszám: ÉMI-ÉME 
A-57/1998. Kültéri alapvakolat szintén felhordható alapozás nélkül. 
Engedélyszám: ÉMI-ÉME A-58/1998. Lb Knauf hőszig. vakolat.  
Meglévő: Kőporos vakolat, meszes vakolat, lábazati cement vakolat. 
 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 
- Belső vakolat: EN 998-1 R Cs II; nyomószilárdság: > 2,5 N/mm²; 

Vízfelvétel: W2; Páradiffúziós tényező: 10; Hővezetési tényező: 0,4 
W/mK; Testsűrűség: 1300 kg/m³; Tűzvédelmi osztály: A1. 

- Nemesvakolat: EN 998-1 CR CS II; Nyomószilárdság: >2 N/mm²; 
Vízfelvétel: W1; Páradiffúziós tényező: 5/20; Hővezetési tényező: 
0,42 W/mK; Testsűrűség: 1400 kg/m³; Tűzvédelmi 

 
Fedélszerkezet: Kontyolt nyeregtető, kettő állószékes fa fedélszék. A 
faelemeket mázolás technológiával felhordott anyaggal TETOL FB faanyag 
rovar, gomba és tűz elleni védőszerrel kezelni kell. A szarufák 8x12 cm-es, 
fogó-pár 6/12 cm a szelemenek 10x10 cm-es gerendákból készülnek. A 
talpszelemeneket csavarozással a koszorúhoz rögzítjük. A tetőszerkezet 
tervezésekor betartottuk az MSZ-04-803-6:1989 Építő- és szerelőiparai 
alépítmények, Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek szabvány 
előírásait. 
Meglévő tető: Nyeregtető, torokgerendás fa fedélszék. 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 
- Láng és gombamentesítő: TETOL FB beltéri égéskésleltető, gomba- és 
rovarkárosodás elleni faanyagvédőszer. Homogén, vízben oldódó 
sókoncentrátum 

 
Héjalás: Creaton Róna egyenes vágású, matt fekete cserépfedés, napelem 
elhelyezéssel. 
 
Bádogos szerkezetek: Az eresz és lefolyócsatornák, bádogos szerkezetek 
alumínium lemezből készülnek. 
 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 



- Eresz és lefolyócsatorna: Alumínium félkör szelvényű  eresz  és  
körszelvényű lefolyócsatorna. EN 14783:2006; Ereszcsatorna kiterített 
mérete 33 cm; lefolyó átmérője 12 cm; 

Tűzállóság: A1 
 
Festés: Revco Wood-Line falazúr pácolás, mázolás. (Barna színben) Belső: 
diszperziós festés. 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 
- REVCO WOOD-LINE alapozó és falazúr bevonat 
- Diszperziós festés: Intaller beltéri diszperziós falfesték; különleges 

minőségű, oldószermentes, jól színezhető, illatosított, vízzel hígítható 
falfesték. 
Bevonata matt, tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő, mosásálló. 

 
Kémény: Schidel Avant komplett kémény kürtő, kondenzációs gázkazánhoz. 
 
Környezet- és természetvédelmi követelmények 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. törvény előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait úgy 
kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékében zavarják az 
alkalmazott gépei, továbbá berendezései és technológiái környezetkímélők 
legyenek.  
  
Környezet- és természetvédelmi követelmények 
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 

valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. törvény előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait 
úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékében 
zavarják az alkalmazott gépei, továbbá berendezései és technológiái 
környezetkímélők legyenek.  

  
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint 

azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A 
keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ -21454-
1:1983) megengedett határértékeket. 

 
 A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez 

közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy egyéb szennyeződés 
elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy 
egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és 
folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom 
által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket 



kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés 
megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és 
felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot 
és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar 
jogszabályokban [8/2002. (III.22.) KöM.-EüM. Rend.] előírt határértékeket 
nem haladhatja meg. 

 
 Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett 

területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. 
 
 Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az 

illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a 
Vállalkozót terhelik. 
Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt 
okozhat a környezet építményeiben (vibrálás, tömörítés, bontás, szállítás 
stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, 
kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen 
belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését 
Vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett 
károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie. 
 
Munkavégzési időszak korlátozása 
Munkanapokon 20oo óráig végezhető munka. Hétvégén és ünnepnapokon 
zajjal járó építési/bontási tevékenység és szakipari, szerelési munka végzése 
csak  8oo és 18oo óra között engedélyezett. 
 
+ 5Co éjszakai minimum hőmérséklet alatti betonozási munkák esetén 
Vállalkozónak ellenőrizni kell: 

   a betonüzem téli beton-előállítás szabályainak betartását,  
a keverék átvételekor a szállítólevél adatainak ellenőrzése mellett, a szállítási 
idő és a betonkeverék kiadáskori és érkezéskori hőmérsékletét, a konzisztenciát,  
a helyszínen a zsaluzat, vasszerelés tisztaságát, jégmentességét, a védelem 
eszközeinek meglétét,  
a bedolgozott beton hőmérsékletét folyamatos méréssel, szükség esetén a 
mérés alapján szabályozni szükséges a hővédelmet,  
a beton szilárdulását, a szerkezettel azonos feltételek között tárolt próbatestek 
nyomószilárdság vizsgálatával.  

A próbatestek szilárdságának vizsgálati eredményét Vállalkozó köteles 
rögzíteni az építési naplóban is. 

Ideiglenes szállító útvonalak létesítése 



A tevékenység magában foglalja az építés során szükségessé váló és a 
Műszaki ellenőr által jóváhagyott ideiglenes utak és járdák építését, 
fenntartását és elbontását, különös tekintettel az épület előtti gyalogos- és 
gépjárműforgalom biztosítására. 
 
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése 
A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és 
költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az 
ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és 
elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az érvényes 
környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és 
egészségügyi létesítmények, munkahelyi raktárak, műhelyek és tárolók, 
ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és 
hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat 
viselése.  
A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes 
biztosítása, beleértve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, 
védőkorlátot, figyelmeztető táblát, 
forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos 
munkákat (vizek védelme, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez 
kapcsolódó összes kockázatot és költség viselését. 
 
Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása 
A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat 
folyamatosan tisztán kell tartani és a munka végeztével feladat az eredeti 
állapotra történő helyreállítás is.  
 
Közterület használat 
A munkaterületen túli közterület igénybevétele előtt Salgótarjáni 
Polgármesteri Hivataltól engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak a 
közterület igénybevételéhez és a területet az engedélyben megadott 
feltételekkel használhatja.  

 
Bontási munkák 
A létesítmény megvalósítása során szükségessé váló bontásokat a lehető 
legnagyobb körültekintéssel kell végezni. A bontott anyagok további 
felhasználásáról a helyszínen a Műszaki ellenőr rendelkezik, a felvett bontási 
jegyzőkönyv szerint.  
A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a 
befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok 
lerakását a Műszaki ellenőr részére igazolni kell. 



Veszélyes hulladék lerakási helyét a Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel (1072 Budapest, Nagydiófa u. 
10-12.) kell egyeztetni. 
 
Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a 
Vállalkozó feladata. A kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során az Ajánlattevőnek meg kell felelnie. 
Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az 
építés minden fázisában és minden munkaműveletnél. 
Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, őrzéssel stb.) meg kell 
előzni, hogy a helyszín (munkaterület) területére került illetéktelen személy 
belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy 
balesetet szenvedjen. 
A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell 
elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, 
balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.  
 
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a zaj és a porterhelés a kivitelezés 
idején sem haladhatja meg a jogszabályban előírt határértékeket. 
A bontási és építési anyagok ideiglenes deponálása az építési területen csak 
külön lekerített, az illetéktelenek bejutása ellen védett, a biztonsági 
szempontok nagyfokú figyelembe vétele mellett lehetséges. 
 
A felújításra kerülő épület helyiségeit Vállalkozó üríti ki, illetve 
munkavégzés után rendezi be. A munkavégzés során a Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy a bontással és építéssel összefüggésben keletkező 
por és zajterhelés ne haladja meg az engedélyezett mértéket, továbbá a 
szomszédos lakóingatlanokba sem kerüljön építési por.  

 
Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint 
azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A 
keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ -21454-
1:1983) megengedett határértékeket. 
A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez 
közelfekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy egyéb szennyeződés 
elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy 
egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és 
folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom 
által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket 
kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés 
megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és 
felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot 



és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar 
jogszabályokban [8/2002. (III.22.) KöM.-EüM. Rend.] előírt határértékeket 
nem haladhatja meg. 
 Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett 
területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. 
 Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az 
illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a 
Vállalkozót terhelik. 
Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt 
okozhat a környezet építményeiben (vibrálás, tömörítés, bontás, szállítás 
stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, 
kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen 
belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését 
Vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett 
károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie. 

 
SZAKÁGI MŰLEÍRÁSOKAT LÁSD KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓBAN! 
 
 
Mátraterenye, 2018. január hó 
 

          
        ….......................................... 
        Kovács Tibor (Medve Pál) 
         Ksz.: 12-0036           
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A Pétervására, Szántó Vezekényi István Könyvtár  

TARTÓSZERKEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 

 
1. Előzmények, megbízás, adatszolgáltatás: 

 

Pétervására Város Önkormányzata a Városi Könyvtár felújítását, átalakítását, korszerűsítését 

és akadálymentesítését tervezi. Az építési munkák előkészítésére vonatkozó pályázati 

tervdokumentációt a Mátra Mérnökiroda Kft. (3145 Mátraterenye, Vörösmarty út 4. sz.), 

Kovács Tibor építész tervező készítette. 

A felújítási, átalakítási munkák megkezdése előtt a tulajdonos Önkormányzat részéről 

felmerült, hogy az épület leromlott műszaki állapota miatt szükséges épületszerkezeti és 

tartószerkezeti szakvélemény elkészítését kérni.  

Ezen munka elvégzésére kaptunk megbízást a tulajdonos Önkormányzattól. 

Megbízónk jelenlétében a 2017 októberében lefolytatott helyszíni szemle során az épület 

tartószerkezeteit megvizsgáltuk és elvégeztük a szükséges felméréseket. 

Ezt követően Megbízónk a tervezett fejlesztés előkészítésére vonatkozó pályázati 

tervdokumentációt is a rendelkezésünkre bocsátott. 

 

Mindezek alapján készült a jelen épületszerkezeti és tartószerkezeti szakértői vélemény, 

amely tartalmazza az épület műszaki leírását a jelenlegi állapotban, különös tekintettel a 

tartószerkezeteken lévő jelentős károsodásokra.  

Megoldási javaslatot adunk az épület tartószerkezeteinek a tervezett felújítási munkák 

megkezdése előtt szükségszerűen elvégzendő megerősítésére. 

 

A 2017 októberében lefolytatott helyszíni szemlén készült fotódokumentációt, amely 

bemutatja az épület belső tereinek és homlokzatainak jelenlegi leromlott állapotát, a szakértői 

véleményhez mellékletként csatoljuk. 
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2. Általános épületszerkezeti és tartószerkezeti műszaki leírás a jelenlegi állapotban, 

különös tekintettel a tartószerkezeteken lévő jelentős károsodásokra: 

 

Az épület kialakítása, elhelyezkedése a telken: 

 

Az épület hagyományos kiselemes épületszerkezetekből épült az építész tervek szerint az 

1960-as években, tehát kb. 50-55 évvel ezelőtt. 

Alaprajzi elrendezése közel „U” alakú összetett alaprajz, ami valószínűsíthetően többszöri 

bővítéssel alakult ki a jelenlegi formájára.  

Az épület részben alápincézett, egyébként földszintes kialakítású, oldalhatáron álló beépítéssel 

van a telken elhelyezve. 

A szomszédos épület ugyanazon az oldalhatáron áll, a hátsó falak közötti távolság ~ 1 méter. 

A telek az épület közvetlen környezetében és egyébként is közel síknak mondható, enyhén az 

utcafront és az udvar irányába lejtős, a külső vízelvezetés részben megoldott, de javítandó. 

 

Szerkezeti kialakítás, alkalmazott anyagok és épületszerkezetek: 

 

A könyvtár épületének főbb méretei: 15,00 x 25,17 méteresek 

Az építész tervek szerint a bruttó beépített alapterület: 258,49 m2  

A nettó alapterület a pinceszinttel együtt: 263,94 m2  

Az épület alapozása, lábazati és pincefalai jellemzően agyaghabarcsba, illetve falazóhabarcsba 

rakott terméskő falak. A teherhordó falak a szélső főfalak, amelyek a könyvtár nagy 

alapterületű helyiségeit határolják. A főfalak terméskőből és vályogtéglából vannak rakva, de 

néhány vakolatsérülésnél kisméretű tömör téglafalak is látszanak.  

A falvastagságok 30-50 cm-esek, a falazatok magassága, a földszinti helyiségek belmagassága 

3,00 méteres. 

A pinceszint fölötti födém monolit vasbeton lemezfödém, acélgerendák beépítésével, a 

földszint fölötti födém borított gerendás fafödém az alsó födémsíkon deszkázásra szegezett 

nádazással és vakolással, ún. „stukatúr” szerkezettel kialakítva. 

Az összetett alaprajzú épületen kontyolt nyeregtetős fedélszerkezet és hornyolt cserépfedés 

készült.  

 

A vizsgált könyvtárépület beépített anyagainak és szerkezeteinek leírása,  

keletkezett épületkárok: 

 

- Alapozás és lábazati és pincefalak: 

Az épület alapozása, lábazati és pincefalai terméskőből készültek.  

Az alapozási mélységeket nem vizsgáltuk, alapfeltárás nem készült, de a részleges alápincézés 

miatt és az épület általános állapota miatt feltételezhető, hogy a keletkezett épületkárokat nem 

az alapozás nem megfelelő mélysége okozza. 

A talajból kilátszó lábazati és pincefalak különböző kialakításúak, valószínűleg különböző 

időpontban készültek, ennek megfelelően jelenlegi állapotuk is eltérő. 

Az utcafronton és az udvari homlokzatokon a lábazati és pincefalak szabályosan falazott ún. 

„kváder” kőfalak, amelyek falazóhabarcsba vannak rakva, a hézagok ki vannak fugázva, egyes 

udvari lábazatok vakolt felületűek. Ezek a falszakaszok a felszívódó nedvességtől eltekintve 

megfelelő műszaki állapotban vannak. 
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Az oldalhatáron álló és a hátsókert felőli lábazatok kevésbé tömör terméskőből, igénytelenebb 

réteges falazással, helyenként ún. „ciklop” falazással készültek, agyaghabarcsba, vagy kisebb 

szilárdságú falazóhabarcsba rakva.  

Ezek az oldalhatáron és a hátsókert felőli homlokzatokon lévő lábazati falszakaszok nagyon 

leromlott állapotúak, a vakolat és fugázás nélküli kőfelületek helyenként romosak, a hátsókert 

felől egy szakaszon a lábazat mostanra ki is dőlt(!)  

Ezen a szakaszon az épület hátsó főfalát a szomszédos lakóépület főfalához egy gömbfa 

támasszal támasztották ki. (!) 

Látható, hogy a károsodások nem új keletűek, mert megfigyelhetők a kisebb repedés-

bejavítások, megerősítő betonozások a lábazati és a falfelületeken is. 

 

- Talajnedvesség elleni szigetelések, vízelvezetés: 

Körben az épület lábazati és pincefalainak felső síkján látható, hogy az építéskor elkészült a 

felmenő teherhordó falazatok vízszintes falszigetelése, ennek műszaki állapota azonban 

kétséges, a papír hordozó réteggel készült régi bitumenes szigetelések már nem működnek 

megfelelően. Ez okoz a felmenő falakon kisebb nedvesedést, a lábazatok pedig mindenhol 

vizesek a lábazati terméskövek felületén és a fugázáson jelentős fagykárok keletkeztek. 

A könyvtárépület és a szomszédos épület csatornázása is elkészült, a levezetett csapadékvíz 

gyors elvezetése az épületek közvetlen közeléből azonban nem tökéletesen megoldott, ezt a 

tervezett építési munkákkal egyidőben javítani kell! 

 

- Teherhordó falak és válaszfalak: 

A teherhordó falak terméskőből és vályogtéglából vannak rakva, de kisméretű tömör 

téglafalak is előfordulnak az épületben. A falvastagságok 30-50 cm-esek, a falazatok 

magassága, a földszinti helyiségek belmagassága 3,00 méteres. A főfalak fesztávolsága: 4,68-

4,80-6,00 méteres. A könyvtár nagy belső terei miatt a szélső főfalaknak a harántirányú 

megtámasztás nélküli szabad hossza viszonylag nagy, az utcafronton 14,00 méteres, illetve az 

oldalhatáron 9,25 méteres. 

A válaszfalként részben a harántirányú főfalak szolgálnak, a 30-50 cm-es szerkezeti 

vastagsággal, illetve néhány kisebb szakaszon 10 cm vtg. kerámia anyagú válaszfalak is 

készültek, amelyek megfelelő állapotúak. 

A főfalak és a válaszfalak helyenként olyan mértékben károsodtak, hogy a tervezett 

energetikai felújítást megelőzően feltétlenül szükség van a megerősítésükre, a repedések 

megszüntetésére. 

Különösen leromlott állapotban van az oldalhatáron álló 50 cm vtg. hosszanti terméskő fal és 

a hátsókert felőli, szintén ~ 50 cm vtg. vályogtéglából és kisméretű téglából falazott főfal.  

Ezeken a falazatokon  a repedéseket betonacél bordák beépítésével össze kell varrni, a falazat 

külső és a belső oldalán. A „falvarrásra” vonatkozó műszaki megoldást a későbbiekben 

részletezzük. 

 

- Nyílásáthidalók: 

Az épület nyílásáthidaló gerendáit nem vizsgáltuk, feltárás nem készült. Az áthidalók az 

épület korának megfelelően valószínűleg acélgerendából, vagy keményfából készültek, 

felületükön nádazással és vakolással. 

 A nyílások felett jelentősebb károsodások nem láthatók, kivéve egy hátsókert felőli utólagos 

nyíláskiváltás esetében, amit át kell alakítani. Ez a hátsókert felőli utólagos nyíláskiváltás 

szakszerűtlenül POROTHERM áthidaló gerendával készült, fölötte a falazat is jelentős 
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mértékben összerepedezett. Ezt az áthidaló gerendát ki kell bontani és új utólagos 

nyíláskiváltást kell kialakítani. 

 

A többi áthidaló gerenda láthatóan alkalmas a terhek biztonságos viselésére, ami egyébként 

nem fog növekedni, mert a tetőszerkezet és a tetőfedés a jelenlegi formájában változatlanul 

megmarad. 

 

- Födémszerkezetek: 

A könyvtárépület pinceszint fölötti födémszerkezete vasbeton lemezfödém, acélgerendák 

beépítésével. A földszint fölötti födém pedig borított gerendás fafödém az alsó födémsíkon 

deszkázásra szegezett nádazással és vakolással, ún. „stukatúr” szerkezettel kialakítva. 

A födémek láthatóan megfelelő műszaki állapotban vannak, tehernövekedés a szerkezeteken 

nem lesz. 

Megjegyezzük, hogy a fafödém gerendáinak a homlokzat síkján túlnyúló szakaszai leromlott 

állapotban vannak, burkolásuk hőszigetelő anyaggal, vagy deszkázattal, az állagmegóvás miatt 

és esztétikai okokból is indokolt. 

 

- Tetőszerkezet, tetőfedés, bádogozás: 

Az épület tetőszerkezete kontyolt nyeregtető, amely a tagolt alaprajzi kialakítást követi. A 

tetőfedés anyaga jó állapotban lévő hornyolt cserépfedés. 

 A fedélszerkezet műszaki állapotát nem vizsgáltuk, kívülről a tetőszerkezet megfelelő 

állapotúnak látszik, jelentősebb alakváltozások nem láthatók, a belső térben beázások sem 

látszanak. Az egész épület tetőszerkezete, tetőfedése és a bádogos szerkezetek is láthatóan a 

közelmúltban kerültek felújításra. 

A tetőszerkezet bádogozása és csatornázása is megfelelő állapotú, a vízelvezetést a 

függőereszcsatornák és lefolyócsatornák biztosítják, amelyek minden oldalon levezetik a 

tetősíkokról az összegyűjtött csapadékvizet, de a gyors vízelvezetést az épület közvetlen 

környezetéből a tervezett felújítással egyidőben meg kell oldani. 

Az épület közvetlen környezetében a megfelelő tereprendezéssel, a külső vízelvezetés gyors 

és biztonságos megoldásával azonban sokat lehetne javítani az épület állagán és a későbbi 

épületkárokat is meg lehetne előzni! 

 

Az épület egyéb szerkezeteinek műszaki állapotát a pályázati tervdokumentáció 

tartalmazza, a jelen épületszerkezeti és tartószerkezeti szakvéleményben értékelésüktől 

eltekintünk. 

Az energetikai korszerűsítés építési munkáinak elvégzése előtt az épületen meglévő 

épületkárokat meg kell szüntetni az épületszerkezeteket meg kell erősíteni! 

 

 

3. A könyvtárépületen a tervezett energetikai korszerűsítést megelőzően elvégzendő 

tartószerkezeti megerősítési munkák: 

 

3.1. A lábazati és pincefalak megerősítése, fugázása és vakolása:  

 

Az épületkárok miatt aláalapozás készítését nem tartjuk indokoltnak. 

A terméskő lábazatokat azokon a falszakaszokon, ahol leromlott állapotban vannak a további 

állapotromlás megelőzése érdekében meg kell erősíteni.  

A kidőlt lábazati falat az eredeti anyag felhasználásával vissza kell falazni. A falazáshoz 

finomszemcsés betont kell felhasználni.  



6 

 

 

 

Az agyaghabarcsot az oldalhatáron álló és a hátsó lábazati falakon ki kell kaparni a fugákból 

és legalább 3-4 cm mélységben új fugázást kell készíteni finomszemcsés betonból.  

Ezzel a módszerrel kell javítani a többi lábazaton lévő egyéb repedést, vagy károsodást is. 

Ezt követően javasoljuk, hogy a lábazati falakat falszárító lábazatvakolattal védjük meg a 

későbbi ismételt károsodásoktól. 

 

3.2. Külső vízelvezetés biztosítása: 

 

A könyvtárépület és a szomszédos épület csatornázása is elkészült, a levezetett csapadékvíz 

gyors elvezetése az épületek közvetlen közeléből azonban nem tökéletesen megoldott, ezt a 

tervezett építési munkákkal egyidőben javítani kell! 

Az oldalhatáron egymáshoz közel álló épületek függőeresz csatornáit az épületeken teljesen 

végig kell vezetni. A ~ 1 m-es közből a vizet lebetonozott folyókával kell kivezetni és minél 

gyorsabban elvezetni az épülettől.  

Felül kell vizsgálni a lefolyócsatornák vízelvezetését és minden csapadékvizet és felszíni 

vizeket gyorsan el kell vezetni az épülettől a vízgyűjtő csatornákba. 

 

3.3. A teherhordó falakon lévő szerkezeti repedések falvarrása bebetonozott betonacél 

szálak beépítésével: 

 

A károsodott, átrepedt teherhordó falakon, kivágott (esetleg kivésett) falhoronyba 

bebetonozott betonacél szálakat kell beépíteni, hogy az egyenlőtlen süllyedések lehetőségét 

csökkentsük.  

A betonacélok beépítéséhez minimum 5 x 5 cm-es hornyokat kell a károsodott falszakaszokon 

kivágni és a Ø 12 mm átmérőjű betonacél szálakat finomszemcsés betonba be kell ragasztani. 

A betonacél szálak beépítésénél ügyelni kell arra, hogy a betontakarás körben minimum 2 cm 

legyen. 

A bebetonozott betonacél szálakat a végükön nem kell bekampózni.  

 

A külső falsíkokon alul, két sorban,~ 25 méter hosszon: 

 

A megerősített lábazati falak és a bitumenes szigetelés fölött ~ 10 cm-rel, a külső teherhordó 

falakba kell a bebetonozott betonacél szálakat beépíteni. 

A megerősítést két sorban, egymástól ~ 20 cm távolságra mindenhol el kell végezni, ahol a 

repedések láthatók, mindenhol a repedés vonalán 1,00 méterrel továbbvezetve.  

A legnagyobb mértékben károsodott külső falszakaszokon a lábazat fölötti falvarrást a teljes 

hosszon, egymás fölött kell két sorban elkészíteni, a sarkokon 1-1 méteres áthajlítással. 

Ezzel az összefüggő falvarrással egy utólagosan beépített „talpkoszorút” alakítunk ki, az 

egyenlőtlen talajsüllyedésekből keletkező repedések lehetőségének csökkentésére. 

 

A külső falsíkokon felül, két sorban, ~ 25 méter hosszon: 

 

Ugyanezen a falszakaszon felül, a hiányzó koszorú pótlására ugyanazt a két soros falvarrást 

meg kell ismételni, ~ 10 cm-rel a födém fagerendáinak felfekvése alatt, egymástól ~ 20 cm 

távolságra. A megerősítést felül is két sorban, mindenhol el kell végezni, ahol a repedések 

láthatók, mindenhol a repedés vonalán 1,00 méterrel továbbvezetve.  



7 

Ezzel az összefüggő falvarrással egy utólagosan beépített „koszorút” alakítunk ki, a 

födémgerendák alatt, ami a repedések keletkezésének lehetőségét csökkenti. 

 

A külső falsíkokon mindenrepedésnél, ~ összesen 60 méter hosszon: 

 

Külső falakon a repedések vonala mentén vízszintesen, egymástól ~ 40 cm távolságra kell a 

betonacél falvarrásokat elkészíteni úgy, hogy a repedéseken minimum 1-1 méterrel 

túlnyúljanak.  

Ezzel az átrepedt falszakaszokat stabilizáljuk és csökkentjük a repedések ismételt 

keletkezésének lehetőségét. 

 

A belső falsíkokon mindenrepedésnél, ~ összesen 20  méter hosszon: 

 

A falvarrásokat a külső oldalival azonosan a belső falfelületeken is el kell végezni. Ezt 

követően vakolatjavításra és festés (javításra) kerül sor. 

Ezzel az átrepedt falszakaszokat stabilizáljuk és csökkentjük a repedések ismételt 

keletkezésének lehetőségét a belső falfelületeken is. 

 

3.4. Új utólagos nyíláskiváltás elkészítése: 

 

A hátsókert felőli károsodott utólagos nyíláskiváltást át kell alakítani. A POROTHERM 

áthidaló gerendákat ki kell bontani és helyettük a külső és a belső falsíkra egyaránt I-160-as 

melegen hengerelt acélgerendából kell a szakszerű nyíláskiváltást elkészíteni. Az 

acélgerendákat minimum 30-30 cm-re kell a teherhordó falakra beépíteni, felül ki kell ékelni 

és alul laposacél hevederek felhegesztésével kell együttdolgozóvá tenni. 

A munkát az utólagos nyíláskiváltás szabályai szerint kell elvégezni. 

Először az egyik oldalon kell a kiváltógerenda helyét kibontani, majd az I-160-as acélgerendát 

beépíteni és a kiékelést elvégezni.  

Ezt követően ugyanezt a munkát a másik oldalon is el kell végezni és alulra fel kell hegeszteni 

az együttdolgozást biztosító acél hevedereket. 

 

3.5. A hátsó, oldalhatáron álló teherhordó fal bekötése a födémgerendákhoz: 

 

Az oldalhatáron lévő kidőlt lábazati falszakaszok fölött a teherhordó fal a szomszédos 

lakóépület főfalához jelenleg egy gömbfa támasszal van kitámasztva. Ezen a falszakaszon a 

stabilitás biztosítására a hátsó falszakaszt utólag beépített „falkötő vassal” bekötjük a földszint 

fölötti fa födémgerendákhoz.  

A bekötést 4 db. egymás mellett lévő fagerendánál, tehát ~ 3 méteres falszakaszon kell 

elkészíteni, L 40.40.4 mm-es szögacél bekötővasak beépítésével. 

A szögacélból 4 db. 1,00 x 1,00 méteres, derékszögben sarokmereven összehegesztett falkötő 

vasat készítünk és azt a homlokzati fal külső síkjára felfektetjük, a padlástérben pedig a 

gerendavégekhez csavarozzuk. 

A hegesztett falkötő vasakat korrózióvédelemmel látjuk el és a homlokzati hőszigeteléssel 

eltakarjuk. 

 

Fenti tartószerkezeti megerősítések elvégzését követően az épületen a pályázati 

tervdokumentációban megtervezett energetikai korszerűsítési munkák biztonsággal 

elvégezhetők.  
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Az épületen a meglévő szerkezetek kialakítása miatt kisebb károsodások továbbra is 

előfordulhatnak, de a megerősítéssel előfordulásuk lehetősége csökken. 

 

 

5. Munkavédelmi műszaki leírás: 

 

Az építési munkák során szigorúan betartandók az építőipari kivitelezés biztonságtechnikai 

követelményei. 

Kiemelt munkavédelmi előírások: 

Az építési területet a kivitelezési munkák megkezdése előtt le kell zárni. 

Az építési munkát végző személyekkel meg kell ismertetni a munkavédelmi, balesetvédelmi 

és tűzvédelmi előírásokat. 

Az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez az előírt védőfelszereléseket használni kell. 

Az építkezés során a magasban történő munkavégzés szabályait szigorúan be kell tartani. 

Az alkalmazott gépek használatánál a vonatkozó üzembehelyezési és kezelési utasításoknak 

megfelelően kell eljárni. 

 

Elsősegélynyújtáshoz az építkezés helyszínén mentődobozt kell tartani. 
 

 

 

A szakvéleményben meghatározott helyreállítási kivitelezési munkákat csak megfelelő 

szakképzettséggel és kivitelezői jogosultsággal rendelkező szakember végezheti! 

 

Az építési hulladékot az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell 

kezelni! 

 

Az építés során a balesetvédelmi előírásokat be kell tartani! 

 

 

 

 

Mellékletek:   

 

1. Fotódokumentáció: 2017. november 

 

 

 

 ………………………….. 

Bókáné Bakos Mária 

építész-statikus tervező 

3100 Salgótarján, Damjanich út 107. sz. 

/É2-12-0080; T-T-12-0095/ 

 

 

Salgótarján, 2017. november 
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VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 

Pétervására, Kossuth út 39. Hrsz.: 1062. 
Szántó Vezekényi István Könyvtár épület felújítása, 

átalakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése 
Villanyszerelési munkák 

 
 
 

1. Általános ismertetés 
 
Pétervására Város Önkormányzata a Pétervására, Kossuth út 39. Hrsz.: 1062. alatti 
könyvtár épület energiahatékonysági fejlesztését kívánja megoldani. 
A meglévő villamos hálózat elbontásra kerül, új elektromos hálózat, rendszer készül 
az MSZ 2364, illetve MSZ HD 60364 szabványsorozat előírásai szerint. 
Épület kockázati besorolása:  
 
 
2. Műszaki leírás 
 
 
2.1.Villamosenergia ellátás 
 
A könyvtár épület villamosenergia ellátása az Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) közcélú 
légvezeték hálózatán keresztül történik, direkt elszámolású méréssel. 
Az elektromos fogyasztásmérést az áramszolgáltató által rendszeresített, elfogadott 
típusú, műanyag tokozású, tipizált, plombálható mérőszekrényben kell kialakítani. 
Fogyasztásmérő szekrény a külső homlokzaton, falba süllyesztve kerül beépítésre. A 
mérőszekrény kiegészítésével itt kerül beépítésre az épület tűzvédelmi főkapcsolója. 
Az könyvtár épület elosztószekrénye a bejárat – közlekedő könyvtár helyiség bejárati 
ajtó mellett, falba süllyesztve kerül beépítésre. 
Az elosztó berendezés, korszerű moduláris kivitelű, tartalmazza a nappali üzemű 
fogyasztók éjszakai áramtalanító kapcsolóját, az áramkörök túláramvédelmi 
készülékei,  érintésvédelem áram-védőkapcsolója.  
Az állandó üzemű berendezések (pl.: hűtő, riasztó, stb.) főkapcsoló előtt, külön 
csoportban elhelyezett kismegszakítókról üzemelnek.  
Az elosztó berendezésben kerül elhelyezésre a túlfeszültség védelem „T1+T2” (B+C) 
fokozata (EMC). 
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Könyvtár épület teljesítményigénye: 
 
Feszültség:     3 x 400 / 230 V 50 Hz 
Beépített teljesítmény:   kb. 12 kW. 
Egyidejű teljesítmény:   kb. 9,6 kW (80 %) 
Érintésvédelem:    nullázás és áram-védőkapcsoló 
Meglévő csatlakozási teljesítmény: 12 kVA / 10 kW (3 x 16 A) 
 
 
2.2.Vezetékhálózat 
 
Az épület elektromos hálózata falba süllyesztett, MŰ III. típusú védőcsőbe szerelt 
1kV-os (MCu) rézvezetékkel készül.  
Gyengeáramú hálózatok (KTV, Informatika, telefon) részére szintén falba 
süllyesztett, MŰ III. típusú védőcső kerül beépítésre. 
 
 
2.3. Világítás 
 
A könyvtár világítása, a helyiségek rendeltetésének megfelelő, korszerű, 
energiatakarékos, elektronikus fénycsöves, illetve LED lámpatestekkel történik. 
Nedves helyiségekben, külső világítás részére IP65 védettségű lámpatestek, 
közlekedőkben, mellékhelyiségekben műanyag burás lámpatestek kerülnek. 
Megvilágítási szintek MSZ EN 12464-1 szabvány szerint: 
 
Megvilágítási szintek: 
• Irodák (tanoda)    400 lux 
• Könyvtár helyiségek   400 lux 
• Teakonyha      300 lux 
• Közlekedők, mellékhelyiségek:  200 lux 
 
Biztonsági világítás: 
 
Az épület menekülési útvonalai mentén, a kijáratoknál menekülési útirányjelző 
világítást terveztünk. A lámpatestek saját akkumulátorral, inverterrel 1 órás áthidalási 
idővel és LED fényforrással szereltek, zöld színű menekülési irányt jelző 
piktogrammal ellátott, készenléti üzemű világítással készülnek. Ezek a világítótestek 
áramszünet esetén önműködően bekapcsolnak, biztosítják a biztonságos 
tájékozódást, közlekedést. Az irányfény lámpatestek biztosítják a biztonsági világítás 
követelményeit is. 
Biztonsági világítás kialakítását az MSZ EN 1838 Tartalékvilágítási berendezések 
fénytechnikai követelményei szabványnak és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
szerinti Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak (OTSZ) megfelelően kell kialakítani. 
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2.4. Szerelvényezés 
 
A szerelvények (kapcsolók, dugaszolóaljzatok) helyiségek rendeltetésének megfelelő 
védettségű (nedves környezetben min. IP44), sorolható kerettel rendezhető, falba 
süllyesztett kivitelűek (LEGRAND). 
 
Szerelési magasság: 
Kapcsolók magassága:        1,20 m. 
Akadálymentes forgalommal érintett helyiségekbe   0,90 / 1,10 m. 
Dugaljzatok magassága:        0,40 / 1,20 m. 
 
 
2.5. Épületgépészet 
 
 
2.5.1. Fűtés: 
 
Az épület fűtéséhez szükséges hőenergiát, beépítésre kerülő egy darab 
kondenzációs gázkazán állítja elő. Fűtés szabályozása helyiség termosztáttal 
történik. Gépészeti terv szerint. 
 
 
2.5.2. Meleg-vízellátás 
 
Az épület használati melegvíz-szükségletét elektromos, hőtárolós forróvíztárolóval, 
Gépészeti terv szerint. 
 
 
2.6. Gyengeáramú rendszerek 
 
 
2.6.1. Telefon és informatikai hálózat: 
 
Telefon és informatikai csatlakozók részére védőcsövezés készül a csatlakozó 
helyek és padlástér közé. A rendszer kialakítását Megrendelő által megbízott 
Szolgáltató végzi. 
 
2.6.2. Kábel TV  hálózat: 
 
Kábel TV  hálózat csatlakozók részére védőcsövezés készül a csatlakozó helyek és 
padlástér közé. A rendszer kialakítását Megrendelő által megbízott Szolgáltató végzi. 
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2.6.3.Segélyhívó akadálymentes WC-be. 
 
Az akadálymentes WC-ben segélyhívó berendezés kerül beépítésre 
mozgáskorlátozottak részére. A mosdó és a WC kagyló melletti falon, a padlótól 90 
cm. magasságban jelzésre alkalmas segélyhívó nyomógombot (húzó kapcsolót) 
helyezünk el könnyen elérhető távolságban  
Jelzés a hívás helyének megfelelő ajtó felett elhelyezett, „mozgáskorlátozott WC” 
piktogrammal ellátott jelzőlámpatesten jelenik meg hang és fényjelzéssel 
(váróteremben).  
Jelzés megszüntetése csak a segélyhívás helyiségében elhelyezett nyugtázó 
nyomógomb megnyomásával lehetséges. A nyugtázó nyomógomb normál, 1,40 m 
magasságban kerül elhelyezésre. A jelzőgombok vörös színű megnyugtató LED 
világítással igazolják vissza a segélyhívás megtörténtét. A mozgássérültek, főleg a 
kerekesszékkel közlekedők számára az egyik legveszélyesebb művelet az átülés, 
ezért az akadálymentes WC-ben a másik segélyhívó nyomógomb a padlótól 30 cm 
magasságban helyezzük el. Ez arra az esetre szolgál, ha a mozgássérült az 
átüléskor felborul, a székből kiesik. Ilyenkor a padlóról is tud segítséget kérni. 
 
2.6.4. Akusztikai akadálymentesítés, indukciós hurok 
 
A kommunikációs akadálymentesítés egyik fontos eszköze a nagyothallók részére 
kifejlesztett indukciós hurok. Azokban a helyiségekben, ahol nagyothalló személyek 
előfordulhatnak,  
1 db. mobil, hordozható indukciós hurokerősítőt költségeltünk. 
Használata egyszerű, a rá csatlakoztatott mikrofon, vagy más hangforrás jelét 
átalakítja és a hurkon belül, mágneses mezőn keresztül továbbítja a hallókészüléket 
viselő számára. A nagyothallók által látogatott helyiségekben, ahol a mobil indukciós 
hurok alkalmazása esedékes, az indukciós hurok működésére utaló piktogramokat 
kell elhelyezni.  
 
2.6.5. Biztonságtechnikai riasztó rendszer: 
 
Az egészségház részére külön biztonságtechnikai terv alapján vagyonvédelmi 
behatolás jelző rendszer készül. 
 
 
2.7. Érintésvédelem 
 
Az alkalmazott érintésvédelmi mód: NULLÁZÁS (TNS - rendszer), kiegészítve áram-
védőkapcsolóval.  
Az épületgépészeti berendezések, fűtőberendezés, fémcsőhálózatok, 
fémszerkezetek, lámpatestek stb. bekötendők az EPH - hálózatba.  
Az EPH gerincvezető 1x16 mm2, leágazó EPH - vezető 1x6 mm2. EPH vezető a 
helyiségekben bekötendő berendezéseket köti össze a leágazó vezetővel.  
Az EPH - vezető külön védőcsőben vezetendő. EPH összekötő az elosztókban 
alakítandó ki. Az érintésvédelem kialakítását, ellenőrzését, dokumentálását a 
szabványban előírtak szerint kell elvégezni.  
Az EPH hálózatot az MSZ HD 60364 (MSZ 2364) és az ME-04 115-82 előírásai 
szerint kell elkészíteni.  
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2.8. Munkavédelem, baleset elhárítás 
 
Villanyszerelési kivitelező munkát csak olyan szakképzett szerelőpár végezhet, mely 
közül az egyik szerelő szakképzett, a másik pedig legalább kioktatott. Mindegyik 
szerelést végző személynek érvényes munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie. 
Kettő, vagy annál több személy egyidejű munkavégzése esetén egy személyt meg 
kell bízni a munka irányításával, aki egyben felel a munkavédelmi előírások 
betartásáért. 
Munkavégzést csak hibátlan szerszámmal szabad végezni. Magasban munkát csak 
munkavédelmi szempontból kifogástalan állványról, vagy létráról szabad végezni. 
Feszültség alatt munkát végezni szigorúan tilos! Minden munkavégzés megkezdése 
előtt meg kell győződni a tevékenységi terület megfelelő feszültségmentességéről. A 
munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a feszültségre való visszakapcsolás 
az adott munkaterületen még véletlenül sem fordulhasson elő. 
A munkák megkezdésekor az érintett egyéb vállalkozókkal is fel kell venni a 
kapcsolatot és helyszíni egyeztetést kell velük végezni. 
Betartandó rendeletek: 

• 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági 
és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 
19.) FMM rendelet módosításáról 

• 54/2014. (XII. 5.) BM  rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló törvény 

 
 
2.9. Környezetvédelem 
 
A Villamos kivitelező környezetvédelem biztosítása érdekében, köteles a 
kivitelezéskor - valamit a későbbi szervizeléskor, javításkor - és karbantartáskor 
figyelembe venni és be kell tartani az ide vonatkozó hatályos jogszabályokat: 
1995. évi LIII sz. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  
 
Szécsény, 2017. december. 
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ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Szántó Vezekényi István Könyvtár 

3250 Pétervására, Kossuth út 39. Hrsz: 1062 

energetikai korszerűsítési tervéhez 

 

 

 

 

1. Általános ismertetés 

 

A Könyvtár hagyományos falazott szerkezetű épület, nyeregtetővel ellátva, 

cseréphéjazatú tetővel fedve. 

A korszerűtlen, avult gázkonvektoros fűtési rendszerrel felszerelt épület szerkezetileg 

és fűtési rendszerét tekintve is teljes körű energetikai korszerűsítésen esik át. 

Az épületszerkezetek részletes leírását az építész dokumentáció tartalmazza. 

 

A Könyvtár épülete a felújítás és korszerűsítés után teljesíti a 7/2006 TNM rendelet 

költségoptimalizált követelmény szintjét. 

 

Az épület avult fűtési berendezési tárgyai és vezetékei elbontásra kerülnek. 

A gázmérő utáni gázvezeték rendszer az új kondenzációs gázkazán beépítése szerint 

megváltozik ezért a kivitelezés csak a változásokat tartalmazó engedélyezett terv 

szerint végezhető. 

 

A vezeték és készülékszereléseknél a gyártók technológiai utasításai valamint a 

gépkönyvek előírásai szerint kell eljárni.  

A tervben, a műszaki leírásban és a költségvetésben nevesített szerelvények az elvárt 

minőségi szintet jelenítik meg. A nevezett termékek műszaki előírásaiban foglalt 

összes teljesítmény kategória betartása kötelező és az elvárt műszaki teljesítmény 

minimális szintje. 

A fenti teljesítmény szintet biztosító egyéb vezeték, szerelvény és berendezési tárgy is 

beszerelhető.  

Csak az adott alkalmazásra minősítési engedéllyel rendelkező csővezeték, szerelvény, 

berendezési tárgy …. építhető be. 

 

2. Központi fűtés  

 

Az épület hőveszteségét az MSZ-04-140-1-4/91 szabvány előírásai szerint határoztuk 

meg –15C mértékadó téli külső hőmérséklet és a hivatkozott szabványok által előírt 

belső hőmérsékletek figyelembe vételével. 

A fentiek alapján a transzmissziós hőveszteség 13,2 kW. 

A tervezett radiátorok hőteljesítménye 15,3 kW 

 

A szükséges hőmennyiség előállítására egy darab 24 kW névleges teljesítményű 

Viessmann gyártmányú Vitodens 200W típusú zárt égésterű melegvízüzemű 

földgáztüzelésű kondenzációs terveztünk be. 

 



Az égési levegőt és a keletkező égésterméket a gázkazán esetében a készülékkel 

együtt minősített gyári koaxiális csőrendszer alkalmazásával vezetjük a készülékhez 

illetve visszük ki a tető fölé. 

 

A tervezett fűtés kétcsöves zárt rendszerű felső elosztású melegvízfűtés.  

A fűtés szabályozása központilag, a külső hőmérsékletről történik heti programozású 

szabályozóval, helyiség hőmérséklet kompenzációval. 

A fűtés hőlépcsője 65/50 C. 

A hőleadó acéllemez lapradiátorokat a fenti hőlépcsőre választottuk ki.  

A radiátorokat Danfoss RA-N típusú termosztatikus szelepekkel látjuk el. A szelepek 

2K arányossági sávval és előbeállítási funkcióval rendelkeznek, a fűtés 

beszabályozása így biztosítható. A terven a beszabályozáshoz szükséges adatokat 

feltüntettük. A visszatérő vezetékbe szerelt Danfoss RLV szelep elzáró és ürítési 

funkcióval is rendelkezik.  

A rendszer biztosítása zárt tágulási tartállyal és rugóterhelésű biztonsági szeleppel 

történik. A tágulási tartály elzáró szerelvényét avatatlan zárás ellen biztosítani kell. 

A tágulási tartályt előfeltöltési nyomásra kell beállítani még a rendszer vízzel való 

feltöltése előtt. 

A fűtési rendszerből a levegőt SPIROVENT típusú mikrobuborék kiválasztóval és 

légtelenítőkkel távolítjuk el. 

A kazánok védelme érdekében a visszatérő vezetékbe mágneses iszapleválasztót 

építünk be. 

A fűtési csőhálózat szerelése szabadon történik, a kazán helyiségében hőszigeteléssel 

ellátva. Az alapvezetékeket a mennyezet alatt szerelve kell vezetni. 

A csővezeték anyaga vörösrézcső kapilláris lágyforrasztásos kötésekkel. 

A hőszigetelés anyaga Termaflex vagy más egyenértékű anyag. 

(EN ISO 8497).  

 

Az elkészült fűtési rendszeren nyomáspróbát kell tartani. 

A próbanyomás értéke az üzemi nyomás másfélszerese + 1 bar. 

Változó nyomású zárt tágulási tartály alkalmazása esetében üzemi nyomásnak a 

biztonsági szelep lefúvató nyomása – 0,5 bar értéket kell tekinteni. 

A nyomáspróbát +4C fokot meghaladó hőmérsékletű hidegvízzel szabad végezni. 

A próbanyomás értéke nem haladhatja meg a beépített berendezési tárgyakra 

megengedett nyomáshatárt. 

 

A nyomáspróba időtartama 30 perc. Ez alatt az idő alatt az ellenőrző feszmérőn 

nyomásesés nem mutatkozhat, a rendszeren folyás vagy szivárgás nem megengedett. 

A nyomáspróbához használt vizet a próba után le kell engedni. A leürítéssel a rendszer 

egyszeri átöblítése is megtörténik. 

 

A rendszer feltöltéséhez, a felfűtési próba és a próbafűtés elvégzéséhez használt víz a 

rendszerelemek gyártói előírásainak feleljen meg. A feltöltéshez jellemzően lágy vagy 

lágyított vizet célszerű használni. 

A felfűtési próbát alacsony, legfeljebb 35-40 C fok hőmérsékletű vízzel lehet 

elvégezni. 

 

Ekkor kell meggyőződni az előzetes beszabályozás megfelelő voltáról. Figyelni kell, 

hogy nincsenek-e olyan fűtőtestek amelyekben a víz alig hűl le. Ilyen esetekben az 

előbeállítási értékeket módosítani kell. 



 

A felfűtési próba során vizsgálni kell az esetleges légtelenítési hibákat, a meleg 

állapotban fellépő szivárgásokat, csöpögéseket. Természetesen ezeket a hibákat ki kell 

javítani. 

Eredményes „hidegpróba” után a rendszer tervezett maximális hőmérsékletén 

ismételten le kell folytatni az ellenőrzést. 

 

A próbafűtést 0 C fok alatti külső hőmérséklet mellett kell végezni és az épületet előtte 

legalább három napon át fűteni kell. 

A próbafűtés során kell meggyőződni arról, hogy az egyes helyiségekben egyenletesen 

elérhetők-e a tervezés során meghatározott belső hőmérsékletek. 

Ellenőrizni kell a hőtermelőt, hogy az a külső hőmérsékletnek megfelelő 

vízhőmérséklettel, azzal arányos terheléssel működik. 

 

A próbák eredményét jegyzőkönyvezni kell. 

 

3. Vízellátás-csatornázás  

 

A víz csatornahálózat lényegében nem változik. Mindössze a kazán részére kell 

kialakítani a kondenzáció elvezetésére szifont, bekötve a csatornahálózatba. A fűtési 

rendszer feltöltéséhez tömlővéges csatlakozót kell beépíteni. 

 

4. Gázellátás  

 

Az ingatlan rendelkezik földgázbekötéssel és mérőórával. 

A bekötés és a mérő továbbra is megfelel. 

 

A belső hálózat és a fogyasztókészülék megváltozik. 

A meglévő avult gázkonvektorokat elbontjuk. 

 

Az új készülék zárt égésterű kondenzációs falikazán Viessmann Vitodens 200W 

típusjellel, Qn= 24,0 kW névleges teljesítménnyel.  

 

Gázigény: 2,4 m3/h. 

 

A kazán égési levegőjét illetve a keletkező égésterméket a korábban leírtak szerint a 

gyártó koaxiális rendszerével vezetjük el és visszük a tető fölé.  

Az égéstermék kivezetés tervezett megoldása megfelel az OTÉK és az MBSZ 

követelményeinek. 

 

A tervezett gázvezeték szavatolt minőségű varratnélküli acélcső (MSZ EN 10208-2)  

vagy MSZ EN 1057 szerinti vörösrézcső.  

A készre szerelt rendszert az MSz11413 számú szabványsorozat előírásai szerint 

nyomás és tömörségi próbának kell alávetni az Engedélyes képviselőjének 

jelenlétében. 

 

Nyomáspróba                    1 bar-on                  15 percig             levegővel 

Tömörségi próba            150 mbar-on              10 percig             levegővel 

 

A próbák eredményét dokumentálni kell. 



 

A gázvezetéket a házi fémhálózatokkal együtt az EPH rendszerrel össze kell kötni az 

MSZHD 60364 (MSz172) előírásainak megfelelően. Az összekötésről nyilatkozni 

kell. 

A vezetéket rozsdamentesítés után kétszeri alapmázolással, fedőmázolással, majd 

lakkozással kel ellátni. Réz csővezeték esetén nem szükséges a mázolás. 

A gázellátásról külön engedélyezési tervet kell készíttetni 

 

5. Csőszerelés, kapcsolódó szerelő kőműves munkák 

 

A csővezeték dilatációs mozgásait az iránytörések és csúszó megfogások felveszik. A 

csővezetékeket az épületszerkezetektől el kell választani a szakmai előírások 

követelményeit kielégítve. 

A fal és födémáttöréseknél védőcső beépítése szükséges. A vezetékeket gumibetétes 

bilincsekkel kell az épületszerkezethez rögzíteni. A rezgést okozó berendezéseket 

flexibilis bekötésekkel kell a rendszerhez csatlakoztatni. 

A csőszerelési munkák során az épületszerkezeti károsodásokat minimalizálni kell. 

A fal és födémáttöréseket csak az átvezetés csőméretének megfelelő védőcső 

elhelyezéséhez igazodó átmérőjű koronafúróval szabad elkészíteni. 

A vezetékek elhelyezésére szolgáló hornyokat csak horonymaró készülékkel szabad 

kimarni. A külső falra csak szerelőfalas berendezéseket szabad szerelni. 

A külső falszerkezetben sem nyomó, sem lefolyóvezetéket közvetlen módon 

elhelyezni nem szabad. Ilyen esetben szerelőfal (előtétfal) beépítése kötelező. Minden 

fal és födémáttörést az alkalmazásra minősített tűzvédelmi lezárással kell ellátni. 

A szerelési munkák végzésénél folyamatosan biztosítani kell a munkaterületen 

keletkező hulladékok elszállítását, összegyűjtését. A műszak végén a munkaterületet 

csak a szükséges takarítás elvégzése után lehet elhagyni.  

 

6. Munkavédelem 

 

A kivitelezési munkákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező személyek 

végezhetik. A vezetékfektetések során csak kézi földmunka végezhető!  

A szerelés során gondoskodni kell a megfelelő védőeszközökről és azok használatát a 

munkát irányító vezető köteles betartatni.  

Felhívjuk a figyelmet az 1993 évi XCIII. Tv. és az ÉKSZ vonatkozó/csőszerelés, 

gázkészülékszerelés, hegesztési munkák, állványról-létráról történő munkavégzésekre, 

kapcsolódó szerelőkőműves munkákra…/előírásainak betartására. 

A hegesztés környezetében öt méteren belül gyúlékony anyag nem lehet és 

készenlétbe kell tartani egy 12 kg-os porral oltó készüléket. 

 

 

 

Salgótarján, 2017.december.hó. 
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