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Pétervására,  

„Zöld Város kialakítás” 

01 Kossuth Lajos utca Piac terület és  

06 Szabadság tér keleti oldal 

útépítés és vízelvezetés 

 kiviteli terve 

 

 
 
 
1.   Megbízó, engedélyes 
 
Jelen tervet a Pétervására Városi Önkormányzat (3250 Pétervására Szabadság tér 
1.) megbízása alapján, az Egri Építész Iroda (3300 Eger, Dobó u. 18.) 
generáltervezésében készítettük el. 
 
A terv engedélyese: 
 

Pétervására Városi Önkormányzat  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

 
 
2. Előzmények, tervezési feladat 
 
Pétervására város a „Zöld város kialakítás” projekt keretében hálózatosan zöldfelületi 
és közterületi fejlesztéseket kíván végrehajtani. A projekt 11 helyszínt ölel fel, melyek 
közül jelen terv azt a két beavatkozást tartalmazza, melyekre útépítési engedély 
beszerzése szükséges: 
 

• A Kossuth Lajos utca (2305. sz. Pétervására – Zabar összekötő út) keleti 
oldalán, az útpálya és a beépítési vonal között elhelyezkedő, és ma is piacnak 
használt közterület rendezése, burkolása, a piaci funkciók, parkolás, gyalogos 
járdák és kapubehajtók rendszerének kiépítése zöldterületek biztosítása 
mellett. 

 
• A város főterének, a Szabadság térnek a keleti oldalán lévő, a tér korábbi 

felújítása során még át nem épített közterület rendezése parkolók 
megépítésével a 24121 sz. úthoz kapcsolódóan. 
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3. Meglévő állapot 
 
3.1. Kossuth Lajos utcai piac átépítése 
 
A tervezési területet Ny-i oldalon a 2305. sz. Pétervására – Zabar összekötő út városi 
átkelési szakasza (Kossuth út) határolja. A többi irányból épületek veszik körbe, 
közöttük északon egy kápolna, a keleti oldali beépítést családi házak alkotják. A 
Kossuth utca 8-8,5 m széles aszfalt burkolattal halad át a területen. Nyugati oldalát 
járda kíséri. A tervezési területet jelentő keleti oldalon kiépített járda nincsen, a terület 
kiemelt szegélyes zöld foltokkal megszakított zúzottkővel erősített burkolatlan felület. 
Egy rövid déli szakasztól eltekintve, ahol zárt csatorna viszi a vizet a patakba, a 
terület vízelvezetése megoldatlan. 
 
 3.2. Szabadság tér 
 
A Szabadság tér közelmúltban lezárult átépítésének projektjéből a tér keleti oldalán, 
a 24121 számú út és a beépítés közötti terület rendezése kimaradt. A területet ma is 
zöldfelület és parkolás céljaira hasznosítják. A parkolás számára egyes területek 
gyepbetonos burkolatot kaptak, mely a közút – átlagosan 5 cm-re – kiemelt 
szegélyéhez kapcsolódnak. 
A terület vízelvezetését a közúton lévő rácsos víznyelők biztosítják. 
 
4. Tervezett állapot 
 
Küls ő megközelítés 
 
A tér területét – a korábban is működött – két behajtási ponton lehet megközelíteni. 
Egyik behajtási hely az Óvoda behajtó útja felől meglévő útkapcsolat, a másik a 
Petőfi utca felől járható. A tervezett Piac területét a határoló ingatlanok kapubehajtó 
útjai tördelik meg, amelyek az elárusító helyek és gépkocsi parkolók között minden 
lakó ingatlan számára kiépítésre kerülnek. 
 
Gépjárm ű forgalomra alkalmas felületek 
 
Jelenleg a két behajtó forgalomtechnikai szabályozás nélkül működik. Az új tér 
kialakítás azonban egységes forgalomtechnikai szabályozással kerül kiépítésre. A 
tervezett Piac és Parkoló területek vízáteresztő erősített zúzottkő alapra fektetett 
kiselemes térkőburkolattal készülnek, így nehéz járművek által is járható (tűzoltó, 
kiszolgáló teherszállítás, mentők) útvonal alakul ki. A felület szélessége 6,5-26,5 m 
között változik, függően a beépítési vonal előtti zöldfelületek, elárusító helyek és 
parkolók helyigényétől. 
A Piac területen összesen 5 db parkolóhely tervezett: 3 db normál + 2 db 
akadálymentes. 
A Piacnál épülő akadálymentes parkoló közül az egyik a szomszédos könyvtárt 
szolgálja ki, kiépítése jelen területtel összhangban, de a könyvtár fejlesztésének 
keretében valósul meg. 
 
Szabadság tér keleti oldal kapcsán a tervezési területünk a Szabadság tér 20-tól a 
Dózsa Gy. u. 4-ig tart. A Szabadság tér közúti pályán túli része a közelmúltban újult 
meg, és ezen az oldalon is elkezdődött a közterület rendezése a Szabadság tér 20-ig 
bezárólag ill. a 17. szám előtt. 
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A terület rendezetlen, nagyrészt letaposott füves, a szabálytalan és 
szabályozatlan parkolásnak köszönhetően. 
A Szabadság tér keleti oldalán összesen 4 db parkolóhely tervezett: 3 db normál + 1 
db akadálymentes. 
A gépkocsi-várakozóhelyek és a megközelítésükre szolgáló gépkocsival járható 
felületek szintén vízáteresztő, zúzottkő alapra készülő kiselemes térkő burkolattal 
készülnek. 
 
 
Gyalogos felületek 
 
A Szabadság tér keleti oldali gyalogos útvonalakon a meglévő vegyes beton- ill. 
aszfaltburkolat cseréje tervezett, vízáteresztő, zúzottkő alapra készülő kiselemes 
gyalogos közlekedésre alkalmas 6 cm térkő burkolattal. 
A piaci árusítóterület ill. az azt kiszolgáló szervizút erősített 8 cm vastagságú 
kiselemes térkő burkolatot kap, tekintve, hogy a térkő burkolaton megengedett a 
gépkocsi forgalom. 
 
Magassági kialakítás, esésviszonyok, vízelvezetés 
 
A Piac tér eredeti adottsága, hogy gyakorlatilag az Ivádi patak irányába lejt, de a 
0+175 szelvény környezetében ~1,20 m kiemelkedés van a terepben. Eszerint a 
magassági elrendezés 175,20 – 176,40 m.B.f. szintek között változó. A 
megbízhatóan működő vízelvezetés érdekében ezért a tér újjáépítése során magas 
és mélyvonalakat, a mélyvonalakon mélypontok kialakítását terveztük. A burkolat 
egyes mezőinek esése 0,5 és 3,5% között változik. Az erősített burkolat 
keresztmetszet értelemben „V” szelvényű. A határoló utak a zöldterületek mellett 
tervezett kiemelt-szegély felé lejtenek, ahol az így kialakuló mélypontokos sávos 
víznyelők beépítését terveztük. 
A tér magasságait és esésviszonyait egyaránt az U-3 „Burkolatépítési helyszínrajz” , 
az U-4 „Burkolatépítési hossz-szelvény” és az U-5 „Burkolatépítési kereszt-
szelvények” tartalmazza. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A Piac tér eredeti adottságát figyelembe véve, miszerint az az Ivádi patak felé lejt, de 
a térrész közepén lévő magasdomb miatt a tervezési terület végén mélyvonalak 
alakulnak ki, csapadékcsatornát terveztünk NA300 KGPVC valamint a csatorna 
szakasz végén NA200 KGPVC dimenzióval a mélypontok víztelenítése érdekében. A 
tervezett csapadékcsatorna iránytöréseinél ᴓ1m beton aknákat terveztünk, a 
mélypontokon pedig 100 cm x 20 cm sávos víznyelők építését irányoztuk elő. 
Piac téren NA300 KGPVC csapadékcsatornából 225,80 fm épül, és az NA200 
KGPVC csatornából 54,10 fm épül meg. A csapadékcsatorna magassági 
elrendezését a K-2 jelű „Csapadékcsatorna hossz-szelvény” mutatja be.   
 
A Szabadság tér keleti oldal térrésznél a tervezett parkoló alatt meglévő elöregedett 
csapadékcsatorna főgyűjtő átépítését előirányoztuk NA300 KGPVC csatornacsővel 
való újjáépítéssel 3 akna között két csatorna szakaszon, összesen mintegy 33,30 fm 
hosszon. A meglévő aknák elbontásra kerülnek, és helyettük új ᴓ1m beton aknákat 
terveztünk. A parkolók burkolat 2%-os oldaleséssel a főút szélében meglévő 
pontszerű víznyelők felé lejtenek. 
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Pályaszerkezetek, burkolatok 
 
A tervben kétféle pályaszerkezetet alkalmaztunk a díszburkolatok építésénél: 
 

1. Díszkő burkolat Piacnál és a Szabadság téren (jármű forgalomra) 
 

· 8 cm térkő burkolat 
· 3 cm ágyazóhomok 
· 25 cm Z55/80 zúzottkő alap 
· 15 cm homokos kavics 

 
2. Díszkő burkolat gyalogos forgalomra kizárólag a Szabadságtér keleti oldal 

térrésznél 
 

· 6 cm térkő burkolat 
· 3 cm ágyazóhomok 
· 20 cm Z55/80 zúzottkő alap 
· 10 cm homokos kavics 
 

 
Szegélyek  

 
A Piac Kossuth úti területnél a főutat határoló szegély kiemelt szegéllyel épül 
egészen 0+124,90 szelvényig. Ezt a szakaszt érintő kapubehajtóknál döntött szegély 
kerül kiépítésre. A 0+124,90 szelvénytől a főút mentén „K” szegéllyel épül a 
burkolatszél, valamint a tervezési terület végén szintén kiemelt szegély épül a főút 
mentén épülő gyalogosjárda szintbeni elválasztására. A 0+124,90 szelvénytől a 
tervezési szakasz végéig a tervezett kapubehajtóknál „K” szegély épül. 
A tervezési területen épülő zöldterületek körbe határolására egységesen kiemelt 
szegély építését terveztük. 
 
A Szabadságtér keleti oldal térrésznél épülő parkolók burkolatszéle „K” szegéllyel 
kerül kiépítésre, a tervezett zöldterületet kiemelt szegély határolja, valamint a 
meglévő gyalogjárda mellett az új burkolat találkozásánál kerti szegély kerül 
beépítésre.  
 
Forgalomtechnika  
 
A Piac téren a járműforgalom kihajtását szükséges szabályozni. Mindkét 
útcsatlakozásnál kihelyezendő az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla, valamint a 
Kossuth Lajos utca 39 szám előtt létesülő parkolókhoz ki kell helyezni a „Parkoló” 
jelzőtáblát. 
A Szabadság tér keleti oldalnál tervezett parkolóhoz a Szabadság tér 19 szám előtt ki 
kell helyezni a „Parkoló” jelzőtáblát. 
 
Kitűzés 
 
Az U-6 és U-8 „Kitűzési helyszínrajz”-on adtuk meg a téren kiépítésre kerülő 
burkolatok pontjainak koordinátáit EOV koordinátákkal. A raszter vonalaihoz meg 
adtuk a szükséges szélességi méreteket is. 
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5. Egyéb megjegyzések 
 

 A terveket és a költségvetés kiírás tételeinek helyességét a kivitelezői pályázat 
elkészítése előtt és/vagy munkakezdés előtt a kivitelezőnek felül kell vizsgálni, 
észrevételeit a tervező felé jelezni kell. 

 
A munkaterületen az építkezésről információs táblát kell kihelyezni, melyen a 
kivitelező és alvállalkozóinak neve mellett a tervező és alvállalkozóinak nevét is 
kérjük feltüntetni. 
 
A terv, mint szellemi alkotás az érvényben lévő törvények alapján szerzői jogi 
védelem alatt áll. Ennek megfelelően a tervező tudta és beleegyezése nélkül a tervet 
megváltoztatni nem lehet. 
 
 
6. Munkavédelmi tervfejezet  
 
a/  Az építési munkákkal kapcsolatos f őbb munkavédelmi szempontok 

A kivitelezés során a vonatkozó munkanemekre az ÉKSZ, MSZ és OTSZ előírásait 
kell betartani. Az építési munkát csak biztonságos körülmények között, a 
balesetmentes munkavégzés előfeltételeinek megteremtése alapján szabad 
megkezdeni és végezni. Az előírásoknak megfelelő munkavégzésért elsődlegesen a 
szakkivitelező a felelős. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplő megoldások közül 
valamely műszaki megoldás nem  teljesen érthető, úgy még a szerződéskötés 
időszakában vegye fel a kapcsolatot a tervezővel, hogy ezek a kérdések együttesen 
tisztázhatók legyenek. Amennyiben a kivitelezés során - előre nem látható okok miatt 
- történik a tervben változás, mely munkavédelmi vagy biztonságtechnikai tervezést 
igényel, úgy a tervezőt a kivitelező tartozik azonnal értesíteni.  
 
A munkavégzés során várható veszély-forrásokra az építési munkáért felelős vezető 
tartozik a dolgozókat kioktatni, majd a munkavégzés során a munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírások betartását ellenőrizni. 
 
A jelen munkavédelmi fejezetben leírtakon túl, minden esetben a vonatkozó munkára 
be kell tartani a vonatkozó ÉTI kiadványokban foglaltaknak, valamint az egyes 
anyagok kezelésére, tárolására és beépítésére vonatkozó előírásokat. Berendezés, 
gépek esetében a gépkönyvekben foglalt előírások betartása is kötelező. Beépítésre 
csak szabványos anyagok kerülhetnek, szabványtól eltérő anyagok beépítése tilos.  
 
b/  Földmunkák, építési munkák 
 
A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni a 
vezetékek és földalatti létesítmények pontos helyének feltárására. Meglévő 
közműveket 2 m-en belül megközelíteni csak a közmű üzemeltető képviselőjének 
szakfelügyelete mellett, kézi erővel szabad. Ismeretlen közmű vagy gázszivárgás 
esetén a munkát - az üzemeltető egyidejű értesítése mellett - le kell állítani, 
továbbfolytatás csak a helyzet egyértelmű tisztázása, ill. a közműtulajdonos 
hozzájárulása alapján lehetséges. Az előzőekben ismertetett esetekben a problémát, 
a tett intézkedéseket és a munkavégzés továbbfolytatásának írásos engedélyét az 
építési naplóban is rögzíteni szükséges.  
 
A kivitelezés során gondoskodni szükséges a keresztező közművek védelméről, 
alátámasztásáról, kitámasztásáról, felfüggesztéséről vagy szükség szerint a 
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kiváltásról. Ilyen esetekben vagy a közmű vállalat szakfelügyelője dönt, vagy a 
tervező értesítése szükséges. A tervben szereplő ill. a költségvetésben szereplő 
dúcolásokat alkalmazni kell. A dúcokat dúckereteket fel- és lejárásra igénybe venni 
tilos, ezt rögzített létrákkal kell megoldani. A dúcokat a földanyag visszapergésének 
megakadályozására a térszint fölé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt földet 
közvetlenül a munkaárok mentén tárolni tilos. A depónia a munkaárok szélétől min. 
50 cm távolságban legyen, egyébként a bontási engedélyben szereplő deponálást 
lehet kialakítani. A dúcolási munka rendkívül balesetveszélyes, így csak megfelelően 
kiképzett személy jelenlétében alakítható ki, ill. végezhető munka dúcolás védelme 
alatt. A munkaárokba a szükséges anyagokat, szerszámokat csak a biztonsági 
előírásokat kielégítő módon lehet lejuttatni.  
 
Felázott, megsüllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaárok vagy munkagödör 
szakadó lapján belül mobil darut üzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelő 
teherbírású ideiglenes alapozást kell kialakítani.  
 
Épületek melletti munkavégzésnél az épület állagát, állapotát előzetesen rögzíteni 
szükséges (fénykép, videófelvétel). Az épületek építményt megközelíteni az MSZ 
7487-ben rögzített módon, ill. távolságban lehet.  Ahol ez nem tartható előre nem 
látható körülmények miatt ott az összes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes 
építési hatóság engedélyezhet.  
 
Járdák, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett földmunkánál a nyitott 
munkaárkokat körül kell korlátozni, az éjszakai időszakra azokat ki kell világítani. 
Gépjármű forgalmú utak mellett végzett földmunkánál a munkaárok korláttal való 
elkerítését, jelzését, kivilágítását meg kell oldani, valamint biztosítani kell a 
figyelmeztető táblák kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozó kezelői 
hozzájárulás szerint.  
 
 
c/  Üzem alatti vezetékeken végzett munkák 
 
Akna fedlapokat felnyitni csak a szükséges körülkorlátozás után lehetséges. Közúton 
előzetesen a szükséges jelzőtáblákat ki kell helyezni, és jelző-őr biztosítása 
szükséges. A fedlapokat a munka elvégzése után vissza kell helyezni, nyitott akna 
még ideiglenesen sem maradhat nyitva körülkorlátozás nélkül. 
 
 
 
Miskolc, 2018. február  28. 
 
 

 
dr. Vincze János 

               ügyvezető  
            vezető tervező 
             K. sz. 05-506 


