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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S  
 

Pétervására,  

„Zöld Város kialakítás” 

05. Sportcsarnok 

útépítés és vízelvezetés 

 kiviteli terve 

 

 

 
1.   Megbízó, engedélyes 
 
Jelen tervet a Pétervására Városi Önkormányzat (3250 Pétervására Szabadság tér 
1.) megbízása alapján, az Egri Építész Iroda (3300 Eger, Dobó u. 18.) 
generáltervezésében készítettük el. 
 
A terv engedélyese: 
 

Pétervására Városi Önkormányzat  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

 
 
2. Előzmények, tervezési feladat 
 
Pétervására város a „Zöld város kialakítás” projekt keretében hálózatosan zöldfelületi 
és közterületi fejlesztéseket kíván végrehajtani. A projekt 11 helyszínt ölel fel, melyek 
közül jelen terv azt a beavatkozást tartalmazza, amelyre útépítési engedély 
beszerzése nem szükséges: 
 

• A Kossuth Lajos utca (2305. sz. Pétervására – Zabar összekötő út) nyugati 
oldalán az Egészségügyi Központ mögött, az épületek közötti beépítési 
vonalak mentén elhelyezkedő közterület rendezése kapcsán vegyes forgalmú 
térburkolat és vízelvezető rendszer kiépítése zöldterületek biztosítása mellett. 
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3. Meglévő állapot 
 
3.1. Sportcsarnok el őtti térrendezés 
 
 
A főtér szomszédságában található terület központi fekvéséhez képest méltatlanul 
elhanyagolt állapotban van. A Szabadság térre néző Egészségház és a 
tömbbelsőben fekvő sportcsarnok udvara nagy összefüggő térséget alkot, amelynek 
a közelmúltban történt fejlesztések konkrét helyszínein (műfüves focipálya, 
gyermekjátszótér, térburkolatos parkolóhelyek) kívül eső területei rendezetlenek. 
Töredezett aszfalt és letaposott füves terület váltja egymást. 
 
 
4. Tervezett állapot 
 
Vegyes felületek 
 
A meglévő vegyes beton- ill. aszfaltburkolat cseréje tervezett, vízáteresztő, zúzottkő 
alapra készülő kiselemes térkő burkolatra. 
A burkolt felületek nemcsak játszófelületként (pl. labdajátékok) el, hanem 
találkozóhelyként, „fórum”-ként is szolgálnak, és egyben a zöldfelületek 
megközelítését is lehetővé teszik. A tervezett térburkolat közforgalom számára nem 
kerül megnyitásra, gépkocsi forgalom nem lesz megengedett, kivéve egyedi esetben 
amikor egy – egy rendezvény kapcsán  a helyszín kiszolgálást biztosító járművek 
egyedi elbírálás alapján ráhajthatnak a burkolatra az Önkormányzat engedélyével. 
 
Magassági kialakítás, esésviszonyok, vízelvezetés 
 
A tervezett burkolat vápaszerűen a tér közepe felé változó %-os oldaleséssel 
lejtenek. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A tér terepi adottságát figyelembe véve csapadékcsatornát terveztünk NA300 
KGPVC valamint a csatorna szakasz végén NA200 KGPVC dimenzióval a 
mélypontok víztelenítése érdekében. A tervezett csapadékcsatorna iránytöréseinél 
4db ᴓ1m beton aknákat terveztünk, a mélypontokon pedig 100 cm x 20 cm sávos 
víznyelők építését irányoztuk elő, összesen 2 db-ot. 
A téren NA300 KGPVC csapadékcsatornából 39,10 fm épül, és az NA200 KGPVC 
csatornából 22,40 fm épül meg. 
 
Pályaszerkezetek, burkolatok 
 
A tervben kétféle pályaszerkezetet alkalmaztunk a közlekedési felületek építésénél: 
 

 
1. Díszkő burkolat vegyes forgalomra 
 

· 8 cm térkő burkolat 
· 3 cm ágyazóhomok 
· 25 cm Z55/80 zúzottkő alap 
· 15 cm homokos kavics 
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2. Zúzottkő burkolat gyalogos forgalomra 
 

· 2 cm Z0/4 kiékelő zúzalék (mészkő) 
· 10 cm Z4/11 zúzottkő (mészkő) 
· 15 cm Z32/50 zúzottkő alap 

 
Szegélyek  

 
A tervezett burkolatok váltásánál süllyesztett szegély épül, és a tervezett gyalogjárda 
mellett kerti szegély kerül kiépítésre.  
 
 
Kitűzés 
 
Az U-6 „Kitűzési helyszínrajz”-on adtuk meg a téren kiépítésre kerülő burkolatok 
pontjainak koordinátáit EOV koordinátákkal. A burkolatépítéshez megadtuk a 
szükséges szélességi méreteket is. 
 
 
5. Egyéb megjegyzések 
 

 A terveket és a költségvetés kiírás tételeinek helyességét a kivitelezői pályázat 
elkészítése előtt és/vagy munkakezdés előtt a kivitelezőnek felül kell vizsgálni, 
észrevételeit a tervező felé jelezni kell. 

 
A munkaterületen az építkezésről információs táblát kell kihelyezni, melyen a 
kivitelező és alvállalkozóinak neve mellett a tervező és alvállalkozóinak nevét is 
kérjük feltüntetni. 
 
A terv, mint szellemi alkotás az érvényben lévő törvények alapján szerzői jogi 
védelem alatt áll. Ennek megfelelően a tervező tudta és beleegyezése nélkül a tervet 
megváltoztatni nem lehet. 
 
 
6. Munkavédelmi tervfejezet  
 
a/  Az építési munkákkal kapcsolatos f őbb munkavédelmi szempontok 

A kivitelezés során a vonatkozó munkanemekre az ÉKSZ, MSZ és OTSZ előírásait 
kell betartani. Az építési munkát csak biztonságos körülmények között, a 
balesetmentes munkavégzés előfeltételeinek megteremtése alapján szabad 
megkezdeni és végezni. Az előírásoknak megfelelő munkavégzésért elsődlegesen a 
szakkivitelező a felelős. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplő megoldások közül 
valamely műszaki megoldás nem teljesen érthető, úgy még a szerződéskötés 
időszakában vegye fel a kapcsolatot a tervezővel, hogy ezek a kérdések együttesen 
tisztázhatók legyenek. Amennyiben a kivitelezés során - előre nem látható okok miatt 
- történik a tervben változás, mely munkavédelmi vagy biztonságtechnikai tervezést 
igényel, úgy a tervezőt a kivitelező tartozik azonnal értesíteni.  
 
A munkavégzés során várható veszély-forrásokra az építési munkáért felelős vezető 
tartozik a dolgozókat kioktatni, majd a munkavégzés során a munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírások betartását ellenőrizni. 
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A jelen munkavédelmi fejezetben leírtakon túl, minden esetben a vonatkozó 
munkára be kell tartani a vonatkozó ÉTI kiadványokban foglaltaknak, valamint az 
egyes anyagok kezelésére, tárolására és beépítésére vonatkozó előírásokat. 
Berendezés, gépek esetében a gépkönyvekben foglalt előírások betartása is 
kötelező. Beépítésre csak szabványos anyagok kerülhetnek, szabványtól eltérő 
anyagok beépítése tilos.  
 
b/  Földmunkák, építési munkák 
 
A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni a 
vezetékek és földalatti létesítmények pontos helyének feltárására. Meglévő 
közműveket 2 m-en belül megközelíteni csak a közmű üzemeltető képviselőjének 
szakfelügyelete mellett, kézi erővel szabad. Ismeretlen közmű vagy gázszivárgás 
esetén a munkát - az üzemeltető egyidejű értesítése mellett - le kell állítani, 
továbbfolytatás csak a helyzet egyértelmű tisztázása, ill. a közműtulajdonos 
hozzájárulása alapján lehetséges. Az előzőekben ismertetett esetekben a problémát, 
a tett intézkedéseket és a munkavégzés továbbfolytatásának írásos engedélyét az 
építési naplóban is rögzíteni szükséges.  
 
A kivitelezés során gondoskodni szükséges a keresztező közművek védelméről, 
alátámasztásáról, kitámasztásáról, felfüggesztéséről vagy szükség szerint a 
kiváltásról. Ilyen esetekben vagy a közmű vállalat szakfelügyelője dönt, vagy a 
tervező értesítése szükséges. A tervben szereplő ill. a költségvetésben szereplő 
dúcolásokat alkalmazni kell. A dúcokat dúckereteket fel- és lejárásra igénybe venni 
tilos, ezt rögzített létrákkal kell megoldani. A dúcokat a földanyag visszapergésének 
megakadályozására a térszint fölé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt földet 
közvetlenül a munkaárok mentén tárolni tilos. A depónia a munkaárok szélétől min. 
50 cm távolságban legyen, egyébként a bontási engedélyben szereplő deponálást 
lehet kialakítani. A dúcolási munka rendkívül balesetveszélyes, így csak megfelelően 
kiképzett személy jelenlétében alakítható ki, ill. végezhető munka dúcolás védelme 
alatt. A munkaárokba a szükséges anyagokat, szerszámokat csak a biztonsági 
előírásokat kielégítő módon lehet lejuttatni.  
 
Felázott, megsüllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaárok vagy munkagödör 
szakadó lapján belül mobil darut üzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelő 
teherbírású ideiglenes alapozást kell kialakítani.  
 
Épületek melletti munkavégzésnél az épület állagát, állapotát előzetesen rögzíteni 
szükséges (fénykép, videófelvétel). Az épületek építményt megközelíteni az MSZ 
7487-ben rögzített módon, ill. távolságban lehet.  Ahol ez nem tartható előre nem 
látható körülmények miatt ott az összes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes 
építési hatóság engedélyezhet.  
 
Járdák, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett földmunkánál a nyitott 
munkaárkokat körül kell korlátozni, az éjszakai időszakra azokat ki kell világítani. 
Gépjármű forgalmú utak mellett végzett földmunkánál a munkaárok korláttal való 
elkerítését, jelzését, kivilágítását meg kell oldani, valamint biztosítani kell a 
figyelmeztető táblák kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozó kezelői 
hozzájárulás szerint.  
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c/  Üzem alatti vezetékeken végzett munkák 
 
Akna fedlapokat felnyitni csak a szükséges körülkorlátozás után lehetséges. Közúton 
előzetesen a szükséges jelzőtáblákat ki kell helyezni, és jelző-őr biztosítása 
szükséges. A fedlapokat a munka elvégzése után vissza kell helyezni, nyitott akna 
még ideiglenesen sem maradhat nyitva körülkorlátozás nélkül. 
 
 
Miskolc, 2018. február 28. 
 
 

 
dr. Vincze János 

               ügyvezető  
            vezető tervező 
             K. sz. 05-506 


