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MUSZAKI LEIRAS

Pétervasara,
,20ld Varos kialakitas”
01 Kossuth Lajos utca Piac terilet és
06 Szabadséag tér keleti oldal
Utépités és vizelvezetés

kiviteli terve

1. Megbizo, engedélyes

Jelen tervet a Pétervasara Varosi (")nlgorményzat (3250 Pétervaséra Szabadsag teér
1.) megbizdsa alapjan, az Egri Epitész Iroda (3300 Eger, Dob6 u. 18))
generaltervezéseben készitettik el.

A terv engedélyese:

Pétervasara Varosi Onkormanyzat
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.

2. Elézmények, tervezési feladat

Pétervasara varos a ,Z0ld varos kialakitas” projekt keretében haldzatosan zoéldfellleti
és koztertleti fejlesztéseket kivan végrehajtani. A projekt 11 helyszint dlel fel, melyek
kozll jelen terv azt a két beavatkozast tartalmazza, melyekre Utépitési engedély
beszerzése sziikséges:

* A Kossuth Lajos utca (2305. sz. Pétervasara — Zabar 6sszekotd ut) keleti
oldalan, az utpalya és a beépitési vonal kozott elhelyezkedd, és ma is piacnak
hasznalt kdztertlet rendezése, burkolasa, a piaci funkcidk, parkolas, gyalogos
jarddk és kapubehajtok rendszerének kiépitése zdldteriletek biztositasa
mellett.

e A varos féterének, a Szabadsag térnek a keleti oldalan Iévé, a tér korabbi
feldjithsa sordn még at nem épitett kozteriilet rendezése parkolok
megeépitésével a 24121 sz. Uthoz kapcsoloddan.



3. Meglév 6 allapot
3.1. Kossuth Lajos utcai piac atépitése

A tervezési teriletet Ny-i oldalon a 2305. sz. Pétervasara — Zabar 6sszekotd Gt varosi
atkelési szakasza (Kossuth at) hatarolja. A tébbi iranybdl épuletek veszik kérbe,
kozottuk északon egy kapolna, a keleti oldali beépitést csaladi hazak alkotjak. A
Kossuth utca 8-8,5 m széles aszfalt burkolattal halad at a tertleten. Nyugati oldalat
jarda kiséri. A tervezeési terlletet jelent6 keleti oldalon kiépitett jarda nincsen, a tertilet
kiemelt szegélyes z6ld foltokkal megszakitott zuzottkével erésitett burkolatlan felllet.

Egy rovid déli szakasztdl eltekintve, ahol zart csatorna viszi a vizet a patakba, a
terllet vizelvezetése megoldatlan.

3.2. Szabadsag tér

A Szabadsag tér kdzelmultban lezarult atépitésének projektjébdl a tér keleti oldalan,
a 24121 szamu Ut és a beépités kozotti terllet rendezése kimaradt. A tertletet ma is
zoldfelllet és parkolas céljaira hasznositjak. A parkolas szamara egyes teruletek
gyepbetonos burkolatot kaptak, mely a koézat — atlagosan 5 cm-re — kiemelt
szegélyéhez kapcsolodnak.

A terllet vizelvezetését a kdzaton lévé racsos viznyel6k biztositjak.

4, Tervezett allapot
Kils 6 megkdzelités

A tér tertletét — a kordbban is mikodott — két behajtasi ponton lehet megkdzeliteni.
Egyik behajtasi hely az Ovoda behajtd Gtja felél meglévd Utkapcsolat, a masik a
Pet6fi utca felél jarhatd. A tervezett Piac terilletét a hatarold ingatlanok kapubehajtd
atjai tordelik meg, amelyek az elarusitd helyek és gépkocsi parkolok k6zott minden
laké ingatlan szdméra kiépitésre kertlnek.

Gépjarm i forgalomra alkalmas fellletek

Jelenleg a két behajté forgalomtechnikai szabalyozas nélkil muakodik. Az G tér
kialakitAs azonban egységes forgalomtechnikai szabalyozassal kerul kiépitésre. A
tervezett Piac és Parkold teriletek vizatereszt§ erdsitett zGzottké alapra fektetett
kiselemes térkéburkolattal készilnek, igy nehéz jarmivek altal is jarhato (tlizolto,
kiszolgdalo teherszallitds, ment6k) utvonal alakul ki. A felllet szélessége 6,5-26,5 m
kozott valtozik, fuggdéen a beépitési vonal elétti zoldfellletek, elarusitdo helyek és
parkolok helyigéenyétél.

A Piac terlleten 6sszesen 5 db parkolohely tervezett: 3 db normal + 2 db
akadalymentes.

A Piacnal épulé akadalymentes parkold koziul az egyik a szomszédos konyvtart
szolgalja ki, kiépitése jelen terllettel 6sszhangban, de a konyvtar fejlesztésének
keretében valdsul meg.

Szabadséag tér keleti oldal kapcsan a tervezeési terlletiink a Szabadsag tér 20-t6l a
Dézsa Gy. u. 4-ig tart. A Szabadsag tér kdzuti palyan tuli része a kdzelmultban Gjult
meg, és ezen az oldalon is elkezd6dott a kdzterllet rendezése a Szabadsag tér 20-ig
bezarolag ill. a 17. szam elé6tt.
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A  terllet rendezetlen, nagyrészt letaposott flives, a szabalytalan és
szabalyozatlan parkolasnak kdszénhetéen.
A Szabadség tér keleti oldalan 6sszesen 4 db parkol6hely tervezett: 3 db normal + 1
db akadalymentes.
A gépkocsi-varakozohelyek és a megkdzelitésikre szolgéléo gépkocsival jarhatd
fellletek szintén vizatereszt6, zuzottkd alapra készuldé kiselemes térkd burkolattal
készilnek.

Gyalogos feliletek

A Szabadsag tér keleti oldali gyalogos utvonalakon a meglévé vegyes beton- ill.
aszfaltburkolat cseréje tervezett, vizateresztd, zuzottkd alapra készulé kiselemes
gyalogos kozlekedésre alkalmas 6 cm térké burkolattal.

A piaci arusitotertlet ill. az azt kiszolgaldé szervizdat erdsitett 8 cm vastagsagu
kiselemes térké burkolatot kap, tekintve, hogy a térké burkolaton megengedett a
gépkocsi forgalom.

Magassagi kialakitas, esésviszonyok, vizelvezetés

A Piac tér eredeti adottsaga, hogy gyakorlatilag az Ivadi patak iranydba lejt, de a
0+175 szelvény kornyezetében ~1,20 m kiemelkedés van a terepben. Eszerint a
magassagi elrendezés 175,20 - 176,40 m.B.f. szintek kozott valtozé. A
megbizhatdan mikddd vizelvezetés érdekében ezért a tér Ujjaépitése soran magas
és mélyvonalakat, a mélyvonalakon mélypontok kialakitasat terveztik. A burkolat
egyes mezbinek esése 0,5 és 3,5% kozott valtozik. Az ersitett burkolat
keresztmetszet értelemben ,V” szelvényld. A hatarol6 utak a zoldterlletek mellett
tervezett kiemelt-szegély felé lejtenek, ahol az igy kialakul6 mélypontokos savos
viznyel6k beépitését terveztik.

A tér magassagait és esésviszonyait egyarant az U-3 ,Burkolatépitési helyszinrajz” ,
az U-4 ,Burkolatépitési hossz-szelvény” és az U-5 ,Burkolatépitési kereszt-
szelvények” tartalmazza.

Csapadékviz elvezetés

A Piac tér eredeti adottsagat figyelembe véve, miszerint az az Ivadi patak felé lejt, de
a térrész kozepén lévd magasdomb miatt a tervezési terilet végén mélyvonalak
alakulnak ki, csapadékcsatornat terveztink NA300 KGPVC valamint a csatorna
szakasz végén NA200 KGPVC dimenzidval a mélypontok viztelenitése érdekében. A
tervezett csapadékcsatorna iranytoréseinél s1lm beton aknakat terveztink, a
mélypontokon pedig 100 cm x 20 cm savos viznyeldk épitését iranyoztuk elé.

Piac téren NA300 KGPVC csapadékcsatornabdl 225,80 fm eépul, és az NA200
KGPVC csatornabdl 54,10 fm épul meg. A csapadékcsatorna magassagi
elrendezését a K-2 jell ,Csapadékcsatorna hossz-szelvény” mutatja be.

A Szabadsag tér keleti oldal térrésznél a tervezett parkol6 alatt meglévé eléregedett
csapadékcsatorna fégydjté atépitését eldiranyoztuk NA300 KGPVC csatornacsével
valo ujjaépitéssel 3 akna kozott két csatorna szakaszon, 6sszesen mintegy 33,30 fm
hosszon. A meglévé aknék elbontasra kerlinek, és helyettik 0j ®1m beton aknékat
terveztink. A parkoldék burkolat 2%-0s oldaleséssel a féut szélében meglévd
pontszerl viznyel6k felé lejtenek.



Palyaszerkezetek, burkolatok
A tervben kétféle palyaszerkezetet alkalmaztunk a diszburkolatok épitésénél:
1. Diszké burkolat Piacnal és a Szabadsag téren (jarm{ forgalomra)

- 8 cm térkd burkolat

- 3 cm agyazohomok

- 25 cm Z55/80 zuzottké alap
- 15 cm homokos kavics

2. Diszké burkolat gyalogos forgalomra kizarélag a Szabadsagtér keleti oldal
térrésznél

- 6 cm térkd burkolat

- 3 cm agyazohomok

- 20 cm Z55/80 zUzottké alap
- 10 cm homokos kavics

Szegélyek

A Piac Kossuth uti terlletnél a féutat hataroldo szegeély kiemelt szegéllyel épll
egészen 0+124,90 szelvényig. Ezt a szakaszt érintdé kapubehajtéknal dontott szegély
keril kiépitésre. A 0+124,90 szelvénytdl a féut mentén K" szegéllyel épll a
burkolatszél, valamint a tervezési terulet végén szintén kiemelt szegély epul a féut
mentén épulé gyalogosjarda szintbeni elvalasztasara. A 0+124,90 szelvénytdl a
tervezési szakasz végeig a tervezett kapubehajtoknal ,K” szegély épil.

A tervezési terlleten épulé zoldterlletek korbe hatarolasara egységesen kiemelt
szegeély épitéseét terveztik.

A Szabadsagtér keleti oldal térrésznél épulé parkolok burkolatszéle ,K” szegéllyel
kerll kiépitésre, a tervezett zoldteriiletet kiemelt szegély hatéarolja, valamint a
meglévd gyalogjarda mellett az () burkolat talalkozasanal kerti szegeély kerdl
beépitésre.

Forgalomtechnika

A Piac téren a jarmiforgalom kihajtasat szikséges szabalyozni. Mindkét
Utcsatlakozasnal kihelyezend az ,Els6bbségadas kotelezé” jelzétabla, valamint a
Kossuth Lajos utca 39 szam el6tt létestld parkoldkhoz ki kell helyezni a ,Parkolo”
jelzétablat.

A Szabadsag tér keleti oldalnal tervezett parkolbhoz a Szabadsag tér 19 szam elétt ki
kell helyezni a ,Parkolo” jelzétablat.

Kit dizés
Az U-6 és U-8  Kitlizési helyszinrajz’-on adtuk meg a téren kiépitésre keruld

burkolatok pontjainak koordinatait EOV koordinatakkal. A raszter vonalaihoz meg
adtuk a szilkséges szélességi méreteket is.



5. Egyéb megjegyzések

A terveket és a koltségvetés kiirds tételeinek helyességét a kivitelezdi palyazat
elkészitése elbtt és/vagy munkakezdés el6tt a kivitelezédnek felll kell vizsgalni,
észrevételeit a tervezb felé jelezni kell.

A munkaterlleten az épitkezésrél informacios tablat kell kihelyezni, melyen a
kivitelezé és alvallalkozoinak neve mellett a tervez6 és alvallalkozéinak nevét is
kérjuk feltintetni.

A terv, mint szellemi alkotas az érvényben lévd torvények alapjan szerzdi jogi
védelem alatt all. Ennek megfeleléen a tervezé tudta és beleegyezése nélkiil a tervet
megvaltoztatni nem lehet.

6. Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos f  ébb munkavédelmi szempontok

A Kkivitelezés soran a vonatkoz6 munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ el6irasait
kell betartani. Az épitési munkat csak biztonsagos kortlmeények kozott, a
balesetmentes munkavégzés elbéfeltételeinek megteremtése alapjan szabad
megkezdeni és végezni. Az el6irasoknak megfeleld munkavégzeseért elsédlegesen a
szakkivitelezé a felelés. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplé megoldasok kozdl
valamely miszaki megoldas nem teljesen érthetd, ugy még a szerzédéskotés
id6szakaban vegye fel a kapcsolatot a tervezével, hogy ezek a kérdések egytttesen
tisztazhatok legyenek. Amennyiben a kivitelezés soran - elére nem lathaté okok miatt
- torténik a tervben valtozas, mely munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést
igényel, Ugy a tervezét a kivitelezé tartozik azonnal értesiteni.

A munkavégzés sordn varhatd veszeély-forrdsokra az épitési munkéért felelés vezeté
tartozik a dolgozOkat kioktatni, majd a munkavégzés sordn a munkavédelmi és
biztonsagtechnikai el6irdsok betartasat ellendérizni.

A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tal, minden esetben a vonatkoz6 munkara
be kell tartani a vonatkoz6 ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az egyes
anyagok kezelésére, taroldsara és beépitésére vonatkozo elirasokat. Berendezés,
gépek esetében a gépkonyvekben foglalt eldirasok betartasa is kotelezd. Beépitésre
csak szabvanyos anyagok kerllhetnek, szabvanytdl eltérd anyagok beépitése tilos.

b/ Foldmunkék, épitési munkak

A munkaarkok és munkagddrok megnyitasahoz el6zetes feltardsokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti létesitmények pontos helyének feltarasara. Megléevd
ké6zmilveket 2 m-en bellil megkdzeliteni csak a kozmi Uzemelteté képviseldjének
szakfeligyelete mellett, kézi erével szabad. Ismeretlen k6zm( vagy gazszivargas
esetén a munkat - az Uzemeltetd egyideji értesitése mellett - le kell allitani,
tovabbfolytatas csak a helyzet egyértelmd tisztazasa, ill. a koézmditulajdonos
hozzajarulasa alapjan lehetséges. Az el6z6ekben ismertetett esetekben a problémat,
a tett intézkedéseket és a munkavegzés tovabbfolytatdsanak irasos engedélyét az
épitési naploban is rogziteni szikséges.

A kivitelezés soran gondoskodni szikséges a keresztezd kdozmlvek védelmérél,
alatamasztasarol, kitamasztasarol, felfiggesztésérél vagy szikség szerint a
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kivaltasrol. llyen esetekben vagy a kozm( vallalat szakfeligyeléje dont, vagy a
tervezd értesitése szikséges. A tervben szerepld ill. a koltségvetésben szereplé
ducolasokat alkalmazni kell. A dacokat duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni
tilos, ezt rogzitett letrakkal kell megoldani. A ducokat a foldanyag visszapergésének
megakadalyozasara a térszint f6lé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt féldet
kozvetlendl a munkaarok mentén tarolni tilos. A depdnia a munkaarok szélétdél min.
50 cm tavolsagban legyen, egyébként a bontasi engedélyben szereplé deponélast
lehet kialakitani. A ducolasi munka rendkivil balesetveszélyes, igy csak megfeleléen
kiképzett személy jelenlétében alakithato ki, ill. végezheté munka ducolas védelme
alatt. A munkaarokba a sziikséges anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi
el6irdsokat kielégité modon lehet lejuttatni.

Felazott, megsulllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkagodor
szakado lapjan belll mobil darut Gzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelé
teherbirasu ideiglenes alapozast kell kialakitani.

Epiiletek melletti munkavégzésnél az épilet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szilkséges (féenykép, videodfelvétel). Az éplletek épitményt megkdzeliteni az MSZ
7487-ben rogzitett modon, ill. tAvolsagban lehet. Ahol ez nem tarthatd elére nem
lathatd kordimények miatt ott az 6sszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes
épitési hatésag engedélyezhet.

Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett foldmunkanal a nyitott
munkaarkokat kordl kell korlatozni, az éjszakai id6szakra azokat ki kell vilagitani.
Gépjarml forgalmu utak mellett végzett féldmunkanal a munkaarok korlattal valé
elkeritését, jelzését, kivilagitasat meg kell oldani, valamint biztositani kell a
figyelmezteté tabldk kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkoz6 kezeldi
hozz4jarulas szerint.

c/ Uzem alatti vezetékeken végzett munkak

Akna fedlapokat felnyitni csak a szikséges kortlkorlatozas utan lehetséges. Kézuton
el6zetesen a szikséges jelz6tablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa
szukséges. A fedlapokat a munka elvégzése utan vissza kell helyezni, nyitott akna
meg ideiglenesen sem maradhat nyitva korilkorlatozas nelkul.

Miskolc, 2018. februar 28.
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