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MUSZAKI LEIRAS

Pétervasara,
,Z20ld Varos kialakitas”

05. Sportcsarnok

Utépités és vizelvezetés

kiviteli terve

1. Megbizo, engedélyes

Jelen tervet a Pétervasara Varosi (")nlgorményzat (3250 Pétervaséra Szabadsag teér
1.) megbizdsa alapjan, az Egri Epitész Iroda (3300 Eger, Dob6 u. 18))
generaltervezésében készitettik el.

A terv engedélyese:

Pétervasara Varosi Onkormanyzat
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.

2. Elézmeények, tervezési feladat

Pétervasara varos a ,Z0ld varos kialakitas” projekt keretében hal6zatosan zoldfellleti
és koztertleti fejlesztéseket kivan végrehajtani. A projekt 11 helyszint dlel fel, melyek
kozll jelen terv azt a beavatkozast tartalmazza, amelyre (tépitési engedély
beszerzése nem sziikséges:

* A Kossuth Lajos utca (2305. sz. Pétervasara — Zabar 6sszekotd ut) nyugati
oldalan az Egészségiugyi Kdzpont mogott, az épuletek kodzotti beépitési
vonalak mentén elhelyezkedd kozterilet rendezése kapcsan vegyes forgalmu
térburkolat és vizelvezetd rendszer kiépitése zoéldtertuletek biztositasa mellett.



3. Meglév 6 allapot

3.1. Sportcsarnok el 6tti térrendezés

A fétér szomszédsagaban talalhato tertlet kdzponti fekvéséhez képest méltatlanul
elhanyagolt allapotban van. A Szabadsdg térre néz6 Egészséghdz és a
tombbelsében fekvé sportcsarnok udvara nagy 6sszefliggd térséget alkot, amelynek
a kozelmultban tortént fejlesztések konkrét helyszinein (mifives focipalya,
gyermekjatszotér, térburkolatos parkolohelyek) kivil esé terlletei rendezetlenek.
Toredezett aszfalt és letaposott flves terilet valtja egymast.

4. Tervezett allapot
Vegyes fellletek

A meglévd vegyes beton- ill. aszfaltburkolat cseréje tervezett, vizateresztd, zuzottkd
alapra készilé kiselemes térké burkolatra.

A burkolt feluletek nemcsak jatszoéfeluletként (pl. labdajatékok) el, hanem
taldlkozéhelyként, . férum™ként is szolgalnak, és egyben a zoldfellletek
megkozelitését is lehetdve teszik. A tervezett térburkolat kozforgalom szamara nem
kerul megnyitasra, gépkocsi forgalom nem lesz megengedett, kivéve egyedi esetben
amikor egy — egy rendezvény kapcsan a helyszin kiszolgalast biztositd jarmivek
egyedi elbiralas alapjan rahajthatnak a burkolatra az Onkormanyzat engedélyével.

Magassagi kialakitas, esésviszonyok, vizelvezetés

A tervezett burkolat vapaszerlen a tér kozepe felé véaltoz6 %-os oldaleséssel
lejtenek.

Csapadékviz elvezetés

A tér terepi adottsagat figyelembe véve csapadékcsatornat terveztink NA300
KGPVC valamint a csatorna szakasz végén NA200 KGPVC dimenzidval a
meélypontok viztelenitése érdekében. A tervezett csapadékcsatorna iranytoréseinél
4db =1m beton aknakat terveztink, a mélypontokon pedig 100 cm x 20 cm s&vos
viznyel6k épitését iranyoztuk eld, 6sszesen 2 db-ot.

A téren NA300 KGPVC csapadékcsatornabdl 39,10 fm épul, és az NA200 KGPVC
csatornabol 22,40 fm épull meg.

Palyaszerkezetek, burkolatok

A tervben kétféle palyaszerkezetet alkalmaztunk a kézlekedési fellletek épitésénél:

1. Diszké burkolat vegyes forgalomra

- 8 cm térkd burkolat

- 3 cm agyazohomok

- 25 cm Z55/80 zUzottké alap
- 15 cm homokos kavics



3
2. Zuzottkd burkolat gyalogos forgalomra

- 2 cm Z0/4 kiékel6 zuzalék (mészkd)
- 10 cm Z4/11 zuzottké (mészko)
- 15 cm Z32/50 zuzottké alap

Szegeélyek

A tervezett burkolatok valtasanal sullyesztett szegély épul, és a tervezett gyalogjarda
mellett kerti szegély keril kiépitésre.

Kit izés

Az U-6 ,Kitlzeési helyszinrajz’-on adtuk meg a téren kiépitésre kertld burkolatok
pontjainak koordindtdit EOV koordinatakkal. A burkolatépitéshez megadtuk a
szilkséges szélességi méreteket is.

5. Egyéb megjegyzések

A terveket és a koltségvetés kiirds tételeinek helyességét a kivitelezdi palyazat
elkészitése elbtt és/vagy munkakezdés el6tt a kivitelezédnek felll kell vizsgalni,
észrevételeit a tervezb felé jelezni kell.

A munkaterlleten az épitkezésrél informacios tablat kell kihelyezni, melyen a
kivitelezé és alvallalkozoinak neve mellett a tervez6 és alvallalkozéinak nevét is
kérjuk feltintetni.

A terv, mint szellemi alkotas az érvényben lévd torvények alapjan szerzdi jogi
védelem alatt all. Ennek megfeleléen a tervezé tudta és beleegyezése nélkil a tervet
megvaltoztatni nem lehet.

6. Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos f  ébb munkavédelmi szempontok

A Kkivitelezés soran a vonatkoz6 munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ el6irasait
kell betartani. Az épitési munkat csak biztonsagos kortlmeények kozott, a
balesetmentes munkavégzés elbéfeltételeinek megteremtése alapjan szabad
megkezdeni és végezni. Az el6irasoknak megfeleld munkavégzesért elsédlegesen a
szakkivitelezé a felelés. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplé megoldasok kozdl
valamely midszaki megoldas nem teljesen érthet6, ugy még a szerz6déskotés
id6szakaban vegye fel a kapcsolatot a tervezével, hogy ezek a kérdések egytittesen
tisztazhatok legyenek. Amennyiben a kivitelezés soran - elére nem lathaté okok miatt
- torténik a tervben valtozas, mely munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést
igényel, Ugy a tervezét a kivitelezd tartozik azonnal értesiteni.

A munkavégzés sordn varhatd veszely-forrdsokra az épitési munkéért felelés vezeté
tartozik a dolgozOkat kioktatni, majd a munkavégzés sordan a munkavédelmi és
biztonsagtechnikai el6irasok betartasat ellendrizni.
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A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tul, minden esetben a vonatkozé
munkara be kell tartani a vonatkozé ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az
egyes anyagok kezelésére, tarolasara és beépitésére vonatkozd el6irasokat.
Berendezés, gépek esetében a gépkonyvekben foglalt eléirdsok betartasa is
kotelez6. Beépitésre csak szabvanyos anyagok kerulhetnek, szabvanytdl eltéré
anyagok beépitése tilos.

b/ Foldmunkak, épitési munkak

A munkaarkok és munkagodrok megnyitdsahoz elézetes feltarasokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti létesitmények pontos helyének feltarasara. Meglévd
ké6zmilveket 2 m-en belil megkdzeliteni csak a kozmi Uzemelteté képviseldjének
szakfellgyelete mellett, kézi erével szabad. Ismeretlen k6zm( vagy gazszivargas
esetén a munkat - az Uzemeltetd egyideji értesitése mellett - le kell allitani,
tovabbfolytatas csak a helyzet egyértelmd tisztdzdsa, ill. a koézmitulajdonos
hozzajarulasa alapjan lehetséges. Az el6z6ekben ismertetett esetekben a problémat,
a tett intézkedéseket és a munkavégzés tovabbfolytatdsanak irasos engedélyét az
épitési naploban is rogziteni szilkséges.

A kivitelezés soran gondoskodni szikséges a keresztezd kdozmlvek védelmérél,
alatamasztasarol, kitamasztasarol, felfiggesztésérél vagy szikség szerint a
kivaltasrol. llyen esetekben vagy a kézmi vallalat szakfelligyel6je dont, vagy a
tervezd értesitése szikséges. A tervben szerepld ill. a koltségvetésben szerepld
ducolasokat alkalmazni kell. A dacokat duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni
tilos, ezt rogzitett 1étrdkkal kell megoldani. A ducokat a foldanyag visszapergésének
megakadalyozasara a térszint félé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt féldet
kozvetlenll a munkaarok mentén tarolni tilos. A deponia a munkaarok szélétél min.
50 cm tavolsagban legyen, egyébként a bontasi engedélyben szereplé deponalast
lehet kialakitani. A ducolasi munka rendkivil balesetveszélyes, igy csak megfeleléen
kiképzett személy jelenlétében alakithatd ki, ill. végezheté munka ducolas védelme
alatt. A munkaarokba a sziikséges anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi
eléirasokat kielégité modon lehet lejuttatni.

Feladzott, megsuillyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkag6dor
szakado lapjan beltl mobil darut Gzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfeleld
teherbirasu ideiglenes alapozast kell kialakitani.

Epiletek melletti munkavégzésnél az épulet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szukséges (fénykép, videodfelvétel). Az éplletek épitményt megkozeliteni az MSZ
7487-ben rogzitett modon, ill. tavolsagban lehet. Ahol ez nem tarthato elére nem
lathatd kordimények miatt ott az 6sszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes
epitési hatésag engedélyezhet.

Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett foldmunkanal a nyitott
munkaarkokat korul kell korlatozni, az éjszakai idészakra azokat ki kell vilagitani.
Gépjarmd forgalmu utak mellett végzett foldmunkanal a munkaarok korlattal vald
elkeritését, jelzését, kivilagitdsat meg kell oldani, valamint biztositani kell a
figyelmeztetd tablak kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozé kezel6i
hozz4jarulas szerint.
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c/ Uzem alatti vezetékeken végzett munkak

Akna fedlapokat felnyitni csak a szikséges kortlkorlatozas utan lehetséges. Koézuton
el6zetesen a szikséges jelz6tablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa
szukséges. A fedlapokat a munka elvégzése utén vissza kell helyezni, nyitott akna
meég ideiglenesen sem maradhat nyitva korilkorlatozas nelkul.

Miskolc, 2018. februar 28.
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dr. Vincze Janos
ugyvezet6
vezetd tervezd
K. sz. 05-506



