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MUSZAKI LEIRAS

Pétervasara,
,20ld Varos kialakitas”
02. Kossuth Lajos utca sarok telek
Utépités és vizelvezetés

kiviteli terve

1. Megbizo, engedélyes

Jelen tervet a Pétervasara Varosi C')nlgorményzat (3250 Pétervasara Szabadsag tér
1.) megbizdsa alapjan, az Egri Epitész Iroda (3300 Eger, Dob6 u. 18))
generaltervezésében készitettik el.

A terv engedélyese:

Pétervasara Varosi Onkormanyzat
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.

2. El6zmények, tervezési feladat

Pétervasara varos a ,Z0ld varos kialakitas” projekt keretében halézatosan zéldfelileti
és kozteruleti fejlesztéseket kivan végrehajtani. A projekt 11 helyszint dlel fel, melyek
kozul jelen terv azt a beavatkozast tartalmazza, amelyre U(tépitési engedély
beszerzése nem szikséges:

e A Kossuth Lajos utca (2305. sz. Pétervasara — Zabar 6sszekoté ut) nyugati
oldalan a Pet6fi utca sarkadn, az Otpalya és a beépitési vonal kozott
elhelyezked® kozteriilet rendezése kapcsan gyalogos jarda és vizelvezetd
folyoka kiépitése zoldterlletek biztositasa mellett.

3. Meglév 6 allapot
3.1. Kossuth Lajos utca saroktelek
Targyi terilet a telepilés kozpontjatdl E-ra, a Kossuth L. u. és a Petdfi u. sarkan

taldlhato. A két utca kozti gyalogosforgalom jelenleg vagy a kozat szélén, vagy a
kiépitetlen, rendezetlen, letaposott tertileten atvagva halad.
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A terllet csapadékviz-elvezetése csak részben megoldott.
A terlilet részben flves, letaposott, esetlegesen névé cserjekkel.
A terllet rendezetlen, fejlesztésre szorul, a kedvezdbb utcakép, a zoldfelllet
hasznalhatésaga, a gyalogosforgalom védelme érdekében.
A tervezett beavatkozasok a korszerisitést szolgaljak, akképpen, hogy vizateresztd
burkolatd sétadt épul, valamint a Kossuth Ut Petdfi Gt Utcsatlakozas burkolatszélében
lévé csapadékviz-elvezetd folyokak 9 m hosszon Uj folydkakkal 6Osszekotésre
kertlnek.

4, Tervezett allapot

Gyalogos fellletek

A gépkocsiforgalomtél védett gyalogos kozlekedés és a zoldterilet-hasznalat
elénkitésének érdekében sétaut készil a kozutakkal parhuzamosan, de azoktol kissé
elhldzva és cserjékkel védve.

0,90 m széles, zUzottkd alapra készuld kiselemes beton térkd burkolati sétany
tervezett.

Magassagi kialakitas, esésviszonyok, vizelvezetés

A tervezett jardaburkolat a kozutak iranyaba (a természetes tereplejtésnek
megfeleléen) 2%-os oldaleséssel lejt.

Csapadékviz elvezetés

A Petdfi u. mentén burkolt arok, a Kossuth L. u. mentén folyoka biztositja jelenleg a
csapadékviz-elvezetést. A kett6 azonban nincs 0sszekotve, éppen a saroknal a
Pet6fi u. felél erkezd csapadékviz az uttestre ill. azon at az uttest (Petdfi u.)
tuloldalan lévé burkolt arokba folyik keresztil. Ennek kikiiszébolésére a Petéfi u.
menti ill. Kossuth L. u. menti vizelvezetés 6sszekotése tervezett, 2db egymassal
szembe forditott ,K” szegély elemmel kialakitott folyokaval, 6sszesen mintegy 9m
hosszon.

Palyaszerkezetek, burkolatok

A tervben egyféle palyaszerkezetet alkalmaztunk a diszburkolatos jarda épitésénél:

1. Diszké burkolat gyalogos forgalomra kizarélag a Kossuth Ut sarok teleknél
- 6 cm térkd burkolat
- 3 cm agyazohomok
- 20 cm homokos kavics
Szegélyek

A tervezett gyalogjarda mellett sillyesztett kerti szegély kerll beépitésre.
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Kit dizés
Az U-4 Kitlzeési helyszinrajz’-on adtuk meg a téren kiépitésre kertld burkolatok
pontjainak koordindtdit EOV koordinatakkal. A burkolatépitéshez megadtuk a
szilkséges szélességi méreteket is.

5. Egyéb megjegyzések

A terveket és a koltségvetés kiirds tételeinek helyességét a kivitelezdi palyazat
elkészitése elbtt és/vagy munkakezdés el6tt a kivitelezédnek felll kell vizsgalni,
észrevételeit a tervezé felé jelezni kell.

A munkaterlleten az épitkezésrél informacios tablat kell kihelyezni, melyen a
kivitelezé és alvallalkozoinak neve mellett a tervez6 és alvallalkozéinak nevét is
kérjuk feltintetni.

A terv, mint szellemi alkotas az érvényben lévd torvények alapjan szerzdi jogi
védelem alatt all. Ennek megfeleléen a tervezd tudta és beleegyezése nélkil a tervet
megvaltoztatni nem lehet.

6. Munkavédelmi tervfejezet

a/ Az épitési munkakkal kapcsolatos f  6bb munkavédelmi szempontok

A Kkivitelezés soran a vonatkoz6 munkanemekre az EKSZ, MSZ és OTSZ el6irasait
kell betartani. Az épitési munkat csak biztonsagos kortlmeények kozott, a
balesetmentes munkavégzés eléfeltételeinek megteremtése alapjan szabad
megkezdeni és végezni. Az el6irasoknak megfeleld munkavégzesért elsédlegesen a
szakkivitelezé a felelés. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplé megoldasok kozdl
valamely midszaki megoldas nem teljesen érthet6, ugy még a szerzédéskotés
id6szakaban vegye fel a kapcsolatot a tervezével, hogy ezek a kérdések egytttesen
tisztazhatok legyenek. Amennyiben a kivitelezés soran - elére nem lathaté okok miatt
- torténik a tervben valtozas, mely munkavédelmi vagy biztonsagtechnikai tervezést
igényel, Ugy a tervezét a kivitelezé tartozik azonnal értesiteni.

A munkavégzés sordn varhatd veszely-forrdsokra az épitési munkéért felelés vezeté
tartozik a dolgozOkat kioktatni, majd a munkavégzés sordan a munkavédelmi és
biztonsagtechnikai el6iradsok betartasat ellendérizni.

A jelen munkavédelmi fejezetben leirtakon tal, minden esetben a vonatkoz6 munkara
be kell tartani a vonatkoz6 ETI kiadvanyokban foglaltaknak, valamint az egyes
anyagok kezelésére, taroldsara és beépitésére vonatkozo elirasokat. Berendezés,
gépek esetében a gépkonyvekben foglalt eldirasok betartasa is kotelezd. Beépitésre
csak szabvanyos anyagok kerllhetnek, szabvanytdl eltérd anyagok beépitése tilos.

b/ Foldmunkék, épitési munkak

A munkaarkok és munkagddrok megnyitasahoz el6zetes feltardsokat kell végezni a
vezetékek és foldalatti létesitmények pontos helyének feltarasara. Megléevd
kézmilveket 2 m-en bellil megkdzeliteni csak a kozmi Uzemeltetdé képviseldjének
szakfeligyelete mellett, kézi erével szabad. Ismeretlen k6zm( vagy gazszivargas
esetén a munkat - az Uzemeltetd egyideji értesitése mellett - le kell allitani,
tovabbfolytatas csak a helyzet egyértelmd tisztdzdsa, ill. a koézmitulajdonos
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hozzajaruldsa alapjan lehetséges. Az el6z6ekben ismertetett esetekben a
problémat, a tett intézkedéseket €s a munkavégzes tovabbfolytatdsanak irasos
engedélyét az épitési naploban is roégziteni szilkséges.

A kivitelezés sordn gondoskodni sziikséges a keresztezd kdzmivek védelmérdl,
alatdmasztasarol, kitamasztasarol, felfliggesztéserél vagy szikség szerint a
kivaltasrdl. llyen esetekben vagy a kézmil vallalat szakfellgyel6je dont, vagy a
tervezd értesitése szikséges. A tervben szerepld ill. a koltségvetésben szerepld
ducolasokat alkalmazni kell. A dacokat duckereteket fel- és lejarasra igénybe venni
tilos, ezt rogzitett letrakkal kell megoldani. A ducokat a foldanyag visszapergésének
megakadalyozasara a térszint f6lé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt féldet
kozvetlendl a munkaarok mentén tarolni tilos. A depdnia a munkaarok szélétdél min.
50 cm tavolsagban legyen, egyébként a bontasi engedélyben szereplé deponélast
lehet kialakitani. A ducolasi munka rendkivil balesetveszélyes, igy csak megfeleléen
kiképzett személy jelenlétében alakithato ki, ill. végezheté munka ducolas védelme
alatt. A munkaarokba a sziikséges anyagokat, szerszamokat csak a biztonsagi
el6irdsokat kielégité modon lehet lejuttatni.

Feladzott, megsulllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaarok vagy munkagodor
szakado lapjan beltl mobil darut Gzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelé
teherbirasu ideiglenes alapozast kell kialakitani.

Epiiletek melletti munkavégzésnél az épilet allagat, allapotat elézetesen rogziteni
szilkséges (féenykép, videodfelvétel). Az éplletek épitményt megkdzeliteni az MSZ
7487-ben rogzitett modon, ill. tAvolsagban lehet. Ahol ez nem tarthatd elére nem
lathatd kordlmények miatt ott az 6sszes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes
épitési hatésag engedélyezhet.

Jardak, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett foldmunkanal a nyitott
munkaarkokat kordl kell korlatozni, az éjszakai id6szakra azokat ki kell vilagitani.
Gépjarml forgalmu utak mellett végzett féldmunkanal a munkaarok korlattal valé
elkeritését, jelzését, kivilagitasat meg kell oldani, valamint biztositani kell a
figyelmezteté tabldk kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkoz6 kezeldi
hozz4jarulas szerint.

c/ Uzem alatti vezetékeken végzett munkak

Akna fedlapokat felnyitni csak a szikséges kortlkorlatozas utan lehetséges. Kézuton
el6zetesen a szikséges jelz6tablakat ki kell helyezni, és jelz6-6r biztositasa
szukséges. A fedlapokat a munka elvégzése utan vissza kell helyezni, nyitott akna
meég ideiglenesen sem maradhat nyitva korilkorlatozas nelkul.

Miskolc, 2018. februar 28.
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